ROZDZIAŁ II           WZÓR UMOWY                                                                                                        ZAŁĄCZNIK NR 2 do SIWZ


Umowa Nr USK/DZP/PN-…..  /2017
zawarta w dniu   ................................. we Wrocławiu pomiędzy:

Uniwersyteckim Szpitalem Klinicznym  im. Jana Mikulicza Radeckiego 50-556 Wrocław ul. Borowska 213,  NIP 898-18-16-856, Regon: 000289012, zwanym dalej „Inwestorem” reprezentowanym przez:
 Piotra Pobrotyna – Dyrektora Szpitala,
a 
…………………..……………………………… z siedzibą w ..............................., wpisaną do rejestru ...................................................

(NIP: ………………….....),(REGON……………………), 
a w przypadku Spółki Cywilnej  – imiona i nazwiska i Pesel-e wszystkich wspólników
..............................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................,
zwanym dalej „Projektantem” reprezentowanym przez: 

............................................................. 

1. Pana/nią …………………………..…..................... …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ………………………………..……………., przy ul. ……………………………………………..……………, legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ………………………………………………………………………………………………..,

  o numerze PESEL……………………………………….….…………….
2. Pana/nią …………………………..…..................... …………………………………………………………, zamieszkałym/ą w ………………………………..……………., przy ul. ……………………………………………..……………, legitymującym/cą się dowodem osobistym (seria i numer dowodu osobistego) ………………………………………………………………………………………………..,

  o numerze PESEL……………………………………….….…………….

W wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39-46 ustawy z dnia29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2017r., poz. 1579 z poż zm) została zawarta umowa (sygnatura sprawy USK/DZP/PN-……../2017) o następującej treści:

§ 1

Strony umowy
1. Stronami niniejszej umowy są Inwestor w rozumieniu  ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawa Budowlanego (tj.Dz.U.2017, poz. 1332), będący jednocześnie Zamawiającym w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych ( zwany w Opisie Przedmiotu Zamówienia -  Zamawiającym) i Projektant ustawy z dnia 07.07.1994 r., w rozumieniu Prawa Budowlanego (tj.Dz.U.2017, poz. 1332)  będący  jednocześnie Wykonawcą w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych.
§ 2

Przedmiot umowy

1. Inwestor zleca, a Projektant zobowiązuje się do wykonania zadania  pt:
„Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej 

–Zagospodarowanie części działki nr 27/3  w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 oraz pełnienie nadzoru autorskiego w toku wykonywania prac budowlanych’’.  
2. Inwestor zleca, a Projektant przyjmuje do wykonania przedmiot zamówienia polegający na wykonaniu dokumentacji projektowej, budowlanej i wykonawczej pełnobranżowej w ww.  temacie, w szczególności:

1) Koncepcji; 

2) Przygotowania wniosków oraz uzyskania wszelkich wymaganych przepisami pozwoleń i decyzji koniecznych do uzyskania pozwolenia na budowę;
3) Projektu budowlanego pełno branżowego;

4) Złożenia właściwemu organowi kompleksowego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę wraz z uzyskaniem pozwolenia;
5) Projektu wykonawczego pełno branżowego;

6) Przedmiarów i kosztorysów;

7) Specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót dla każdej branży;
8) Opisu przedmiotu zamówienia na roboty budowlane;
9) Pełnienia nadzorów autorskich przy realizacji robót budowlanych

3. Szczegółowy zakres zadania został określony w opisie przedmiotu zamówienia wg formularza cenowego – załącznik nr 1 do niniejszej umowy (Opis Przedmiotu Zamówienia), który jest integralną częścią umowy.
4. Dokumentację (budowlaną i wykonawczą) należy wykonać w 4 egzemplarzach w formie papierowej oraz w 4 egzemplarzach w formie cyfrowej (pliki edytowalne oraz PDF).

5. Integralnym składnikiem umowy jest Opis Przedmiotu Zamówienia oraz oferta złożona przez Projektanta.

Strony dokonały podziału przedmiotu umowy na części stanowiące przedmiot odrębnych odbiorów wraz z określeniem kosztów 

§3

Obowiązki Inwestora i Projektanta związane z realizacją umowy
1. Inwestor jest zobowiązany do: 

1) współpracy z Projektantem w celu należytego wykonania przedmiotu umowy, 

2) udzielania Projektantowi wszelkich dostępnych mu informacji oraz posiadanych materiałów niezbędnych do wykonania niniejszej umowy, 

3) przekazania Projektantowi (do wglądu)  posiadaną dokumentację techniczną budynków, w zakresie niezbędnych do wykonania przedmiotowego zadania, jeżeli jest w jej posiadaniu.

4) zapłaty Projektantowi wynagrodzenia z tytułu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy, na warunkach i w terminach określonych w § 7 niniejszej umowy, 

5) przygotowania, na pisemny wniosek Projektanta, pełnomocnictwa dla wskazanej osoby, 

6) przygotowania, na pisemny wniosek Projektanta , oświadczenia o prawie do dysponowania nieruchomością. 
7)zaopiniowania dostarczonej przez Projektanta dokumentacji w terminie  maksymalnie 10 dni roboczych licząc od daty jej wpływu.

2. Projektant zobowiązuje się wykonać umowę z zachowaniem należytej staranności , a w szczególności zobowiązuje się do:

1) Bieżącego uzgadniania dokumentacji projektowej z Inwestorem

2) Wykonania inwentaryzacji stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nie objętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz później wykonania całości założenia projektowego

3) Uzyskania wszelkich uzgodnień wynikających z przepisów prawa w tym również do pokrycia kosztów związanych z ich uzyskaniem

4) Skoordynowania międzybranżowego wszystkich projektów składowych, tak, aby całość dokumentacji była spójna

5) Dostarczenia  uzgodnionych i zaakceptowanych projektów bez uwag przez odpowiednich rzeczoznawców

6) Uzyskania pozwolenia na budowę (jeśli będzie konieczna i wymagana prawem)

7) Pełnienia nadzoru autorskiego

8) Udziału w naradach technicznych na budowie 

9) Wykonania dokumentacji powykonawczej

3.    Do szczegółowych obowiązków Projektanta należą
 1) opracowanie dokumentacji zgodnie z: 

- zleceniem Zamawiającego, 
- zasadami współczesnej wiedzy technicznej,

 -obowiązującymi normami i przepisami prawa, w tym Prawa Budowlanego i przepisami dotyczącymi bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz ochrony środowiska,

 - wymaganiami ustaw, 

- postanowieniami umowy i specyfikacji istotnych warunków zamówienia wraz z opisem przedmiotu zamówienia,

 - ustawą Prawo zamówień publicznych i obowiązującymi aktami wykonawczymi do ustawy Prawo zamówień publicznych, które będą gwarantować bezpośrednie ich użycie w procedurze udzielenia zamówienia publicznego na wykonanie projektowanego zadania, 

2) wykonanie opracowań wstępnych niezbędnych do celów projektowych: inwentaryzacja, mapy do celów projektowych, badania geotechniczne, 

3) wykonanie inwentaryzacji zadrzewienia kolidującego z rozwiązaniami projektowymi oraz planu wycinki, 

4) przygotowanie i złożenia kompletnego wniosku dla uzyskania decyzji administracyjnej pozwalającej na wycinkę drzew z uwzględnieniem wykonania opracowania projektowania nasadzeń zastępczych, 

5) uzyskanie, staraniem na koszt Projektanta wszystkich wymaganych danych wyjściowych, map, warunków technicznych, opinii, pozwoleń i decyzji umożliwiających wykonanie robót objętych dokumentacją projektową, uzgodnień właścicieli i użytkowników istniejącego oraz projektowanego uzbrojenia oraz innych niezbędnych do prawidłowej realizacji zadania, 

6) wykonanie projektów koncepcyjnych inwestycji uwzględniających wszystkie elementy niezbędne do jej realizacji, 7) opracowanie dokumentacji projektowej, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (t.j. Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), 
8) opracowanie projektu budowlanego, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. z 2012 r., poz. 462 z późn. zm.), 
9) przygotowanie i złożenie właściwemu organowi kompletnego wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń oraz uzyskanie w imieniu Zamawiającego decyzji o pozwoleniu na budowę oraz innych ww. pozwoleń, 
10) wykonanie specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych dla każdego asortymentu robót, oraz wykonania przedmiarów robót, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalnoużytkowego (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 1129), dla każdego asortymentu robót występującego w przedmiotowym zadaniu, 
11) wykonanie kosztorysów inwestorskich zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno – użytkowym (t.j. Dz. U. z 2004r. Nr 130, poz. 1389); Projektant wykona kosztorysy inwestorskie zgodnie ze wskazanym przez zamawiającego podziałem na poszczególne elementy, 
12) zaopatrzenie dokumentacji projektowej, stanowiącej umowny przedmiot odbioru w pisemne oświadczenie, iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć, 
13) udzielanie Inwestorowi odpowiedzi na pytania, wyjaśnień, informacji odnośnie wykonanego przedmiotu umowy, w trakcie przygotowywania i trwania postępowania o udzielenie zamówienia na realizację projektowanego zadania, w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowania, 
14) wyjaśnienia wątpliwości dotyczących dokumentacji projektowej i zawartych w niej rozwiązań w terminie do 3 dni roboczych od daty wpływu pytania do Jednostki Projektowania, za wyjątkiem sytuacji wskazanej w lit. m), 
15) współpraca z wybranymi inspektorami nadzoru inwestorskiego w przypadku ustanowienia przez Inwestora Inżyniera Kontraktu, 
16) opisanie przedmiotu umowy zgodnie z zasadami określonymi w art. 29–31d ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku - Prawo zamówień publicznych i opisem przedmiotu zamówienia oraz sporządzenia wykazu zastosowanych materiałów, wyrobów, urządzeń lub technologii wraz ze szczegółowym opisaniem właściwości i parametrów danych elementów odpowiadających przeznaczeniu zamierzonemu przez Inwestora, w szczególności: 
· adekwatnie do przedmiotu zamówienia dostosowania projektu do potrzeb wszystkich użytkowników, w tym zapewnienia dostępności dla osób niepełnosprawnych; 
wskazać wymogi w zakresie: 
- poziomów oddziaływania na środowisko i klimat, 
- certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności,
 - określonej wydajności, bezpieczeństwa lub wymiarów, w tym procedur dotyczących zapewnienia jakości, - określonej terminologii, symboli, testów i metod testowania, 
- określonego opakowania i oznakowania, 
- instrukcji użytkowania, 
- procesów i metod produkcji na każdym etapie cyklu życia obiektów budowlanych,
 - dodatkowych badań i testów przeprowadzanych przez jednostki autoryzowane w rozumieniu ustawy z dnia 13 kwietnia 2016 r. o systemach oceny zgodności i nadzoru rynku (Dz. U. z 2016 r. poz. 542 z późn. zm.), 
- określonych zasad dotyczących projektowania i kosztorysowania, 
- warunków testowania, kontroli i odbioru obiektów budowlanych, 
- metod i technik budowy, 
- wszelkich pozostałych warunków technicznych, 
17) zawarcie na czas trwania niniejszej umowy, umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej, obejmującej odpowiedzialność Projektanta  za wady w projektach i uchybieniach w sprawowaniu nadzoru autorskiego, 
18) w razie konieczności zawarcie aneksu do umowy, przedłużającego termin sprawowania nadzoru autorskiego, o którym mowa w § 1 ust. 2 lit. d), w czasie realizacji zadania inwestycyjnego, lecz nie dłużej niż do 31.12.2025 r. 
19) zaopiniowanie i uzgodnienie rozwiązań projektowych w zakresie dróg ewakuacyjnych i rozwiązań ppoż. ze specjalistą do spraw ppoż., 
20) archiwizowanie korespondencji i wszelkich protokołów uzgodnień związanych z inwestycją oraz przekazania jej Zamawiającemu przy odbiorze dokumentacji projektowej 
21) sporządzenie plików w formacie pdf zgodnie z wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.0. (WCAG 2.0) na poziomie aa, 
21) Zgodnie z art. 29 ust. 6 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1579 z późn. zm.), Projektant jest obowiązany wskazać akty prawa Unii Europejskiej, z których wynikają wymagania, o których mowa w art. 29 ust. 5 tejże ustawy, a w przypadku gdy dla przedmiotu umowy nie ma takich przepisów, winien złożyć oświadczenie informujące o ich braku.

4. Projektant będzie informował Inwestora o pojawiających się zagrożeniach przy realizacji przedmiotu umowy, przy usunięciu których może być pomocne działanie Inwestora.

5.  Projektant  przyjmuje do wiadomości i akceptuje, że w trakcie realizacji umowy Inwestor może wprowadzić uzasadnione zmiany w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym. 
6. Osoby upoważnione lub wskazane przez Inwestora będą miały zapewnioną możliwość zapoznania się z rozwiązaniami projektowymi, a ich uwagi będą uwzględnione przez Projektanta. 
7.  W ramach niniejszej umowy Projektant po uzyskaniu pozwolenia na budowę jest zobowiązany do jednokrotnej aktualizacji kosztorysów inwestorskich, na pisemny wniosek Inwestora. Do czasu uzyskania pozwolenia na budowę Projektant będzie zobowiązany do aktualizacji na bieżąco kosztorysów inwestorskich w miarę wprowadzanych zmian w opracowaniach. 
8. Prace projektowe w rozumieniu zapisów niniejszej umowy obejmują wykonanie kompletnych opracowań: projektu koncepcyjnego, projektu budowlanego, projektu wykonawczego, innych projektów dotyczących zadania, przedmiarów robót, kosztorysów inwestorskich, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, rysunków, szkiców, a także dokonanie wszelkich innych prac i czynności koniecznych do uzyskania przewidzianych prawem aktów administracyjnych uprawniających do rozpoczęcia robót budowlanych oraz prac i czynności umożliwiających wykonanie obiektu budowlanego
9. Projektant zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy z należytą starannością, profesjonalna wiedzą, zgodnie 
z obowiązującymi standardami i przepisami prawa.
10. Projektant gwarantuje wykonanie przedmiotu umowy przez osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje zawodowe
11. Projektant dołączy do opracowania oświadczenie, że zostało ono wykonane zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi, normami i wytycznymi oraz że zostało wykonane w stanie kompletnym 
z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.
12. Projektant oświadcza, że odbył wizję lokalną, zapoznał się z warunkami projektowania i dokumentacją projektową, jaką szpital dysponuje.
13. Projektant  jest zobowiązany do czynnego uczestnictwa w postępowaniach w sprawie uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę, zezwolenia na realizację inwestycji drogowej oraz innych postępowań administracyjnych niezbędnych dla wykonania przedmiotu umowy. 

14.  Ilekroć właściwy organ lub osoba trzecia wezwie Inwestora do dokonania czynności materialno-technicznych związanych z zakresem przedmiotu zamówienia, Projektant jest zobowiązany do udzielenia każdej niezbędnej pomocy Inwestorowi w wykonaniu tych czynności lub Inwestor wezwie Projektanta do wykonania tych czynności. Projektantowi nie przysługuje za te czynności dodatkowe wynagrodzenie, a Inwestor może wyznaczyć Projektantowi termin na ich wykonanie.
15. Wszystkie dokumenty w toku postępowania o uzgodnienia prowadzone przez Jednostkę Projektowania powinny być przekazywane Zamawiającemu niezwłocznie do wiadomości.

16. Projektant  w terminach uzgodnionych z Inwestorem zorganizuje posiedzenia Rad Technicznych (w tym rady techniczne w terenie) z udziałem zainteresowanych stron maksymalnie co 14 dni oraz niezależnie dodatkowo w miarę potrzeb. Projektant ustali z Inwestorem strony i zawiadomi je o terminie Rad Technicznych. Pierwsza Rada Techniczna winna odbyć się w terminie do 14 dni od dnia podpisania umowy. 
17.  Projektant sporządzi protokoły z posiedzenia Rad Technicznych i prześle je do siedziby Inwestora w wersji elektronicznej, w terminie do 2 dni od dnia posiedzenia. Inwestor w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu może wnieść uwagi, które Projektant uwzględni w protokole i ponownie przekaże Projektantowi protokół do akceptacji. Niewniesienie uwag przez Inwestora w ciągu 7 dni od daty otrzymania, uważa się za akceptację treści protokołu. Po upływie powyższego terminu Projektant zobowiązany jest do przesłania oryginału protokołu do siedziby Inwestora  i do pozostałych uczestników Rady. 
18.  Projektant zobowiązany jest do udziału w spotkaniach roboczych, naradach technicznych lub konsultacjach społecznych, które odbywać się będą w siedzibie Inwestora lub w innym wskazanym miejscu. Liczbę i terminy spotkań będzie ustalał Inwestor stosownie do potrzeb wynikających z konieczności pozyskiwania informacji, wyjaśnienia wątpliwości i wykonywania czynności nadzorczych oraz uzgadniania dokumentacji projektowej. 
19. W trakcie pozyskiwania przez Inwestora decyzji administracyjnych, Projektant zobowiązany jest na każde żądanie Inwestora udzielać w wyznaczonym przez Inwestora terminie wszelkich informacji, wyjaśnień i uzupełnień do opracowanych materiałów. 
20. Inwestor zastrzega sobie prawo do wyznaczania Projektantowi, w trakcie realizowania przedmiotu umowy, szczegółowych terminów realizacji poszczególnych prac lub usług wchodzących w zakres przedmiotu umowy. 
21.  Projektant jest zobowiązany do składania pisemnych informacji o stanie zaawansowania prac projektowych na każde wezwanie Zamawiającego oraz na 3 dni robocze przed każdą Radą Techniczną.

22. Z uwagi na treść art. 635 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (t. j. Dz. U. z 2017 r. poz. 459 z późn. zm.) Projektant zobowiązany jest na każde żądanie Inwestora udzielić mu informacji o stopniu zaawansowania realizacji Umowy. Brak udzielenia informacji, w terminie 2 (dwóch) dni od jej zażądania, będzie stanowić samodzielną podstawę do odstąpienia od Umowy z winy Jednostki Projektowej bez wyznaczania jej dodatkowego terminu. 

23. W okresie rękojmi na prace projektowe, na etapie realizacji robót budowlanych, Projektant uwzględni w projekcie wszelkie uwagi przedłożone przez Inwestora.
24.   Projektant zobowiązuje się do pełnienia nadzoru autorskiego nad realizacją inwestycji objętą dokumentacją. Inwestor pisemnie powiadomi Projektanta o zamierzonym terminie rozpoczęcia robót budowlanych związanych z realizacją inwestycji na podstawie powyższej dokumentacji.

25. Czynności nadzoru autorskiego wykonywane będą od dnia rozpoczęcia robót do dnia odbioru końcowego zadania inwestycyjnego. 

26. Zakres nadzoru autorskiego obejmuje czynności określone art. 20 ust. 1 pkt 4) Prawa Budowlanego (t.j. Dz.U. z 2017r., poz. 1332), w szczególności: 

a) czuwanie w toku realizacji nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją i obowiązującymi przepisami, 

b) uzupełnienie szczegółów dokumentacji oraz wyjaśnianie wykonawcy wątpliwości powstałych w toku realizacji, 

c) uzgodnienie z Inwestorem i Wykonawcą możliwości wprowadzenia rozwiązań zamiennych w stosunku do przewidzianych w dokumentacji oraz opracowanie stosownej dokumentacji, 

d) udział w naradach i komisjach technicznych, uczestnictwo w odbiorze inwestycji.

27. Każdy pobyt Projektanta na budowie oraz ich zalecenia winny być odnotowywane w Dzienniku Budowy. Projektant obowiązany jest sprawdzać prawidłowość wykonania jego zaleceń. W trakcie realizacji robót Projektant na wezwanie Inwestora będzie brał czynny udział w rozwiązywaniu problemów realizacyjnych bez dodatkowego wynagrodzenia. 

28. Na żądanie Inwestora Projektant zobowiązany jest do wykonania czynności nadzoru autorskiego, wskazanych w ust. 22, w terminie 3 (trzy) dni robocze od dnia otrzymania wezwania, chyba, że Inwestor wskaże na piśmie inny termin ich wykonania.
29. Projektant oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy 
o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (Dz. U. 2003 r. Nr 153 póz. 1503 z późn. zm.). Projektant  zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 r., (Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Projektant oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.
30. Projektant odpowiada za podjęcie wszelkich niezbędnych środków zapewniających dochowanie ww. zobowiązań, w szczególności przez swoich pracowników i podwykonawców.

31. Wszystkie dokumenty, plany, dane i inne informacje oraz ich nośniki przekazane Projektantowi przez Inwestora w związku z realizacją niniejszej umowy pozostają własnością Inwestora i po wykonaniu prac i usług będących przedmiotem umowy lub odstąpieniu od niniejszej umowy lub jej wypowiedzeniu przez którąkolwiek ze stron Projektant jest zobowiązany do ich protokolarnego zwrotu.

32. Projektant, stosownie do ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t. j. Dz. U. z 2017r., poz. 880 z póz. zm.), przenosi na Inwestora całość majątkowych praw autorskich do: dokumentacji projektowej i powykonawczej oraz innej dokumentacji lub innych rozwiązań stworzonych przez Projektanta w związku z realizacją Umowy (zwanych dalej „Utworami") z chwilą zapłaty wynagrodzenia.
33. Przeniesienie majątkowych praw autorskich do każdego z Utworów nastąpi każdorazowo z chwilą ich dostarczenia Inwestorowi i będzie obejmowało zakresy i pola eksploatacji obejmujące w szczególności:

a) utrwalanie na wszelkich znanych nośnikach,

b) zwielokrotnianie za pomocą wszystkich znanych technik, w tym techniką drukarską reprograficzną zapisu  magnetycznego oraz cyfrową,

c)  wprowadzanie do pamięci komputera, w tym także wprowadzanie, przesyłanie i udostępnianie za pomocą sieci komputerowych, w tym sieci Internet,
d) zwielokrotnienie i wykorzystanie we wszystkich materiałach informacyjnych, promocyjnych dot. Inwestora
34.  Projektant przeniesie na Inwestora wyłączne prawo zezwalania na wykonywanie zależnego prawa autorskiego do Utworów na wszystkich polach eksploatacji (w szczególności wymienionych w ust. 33) .

35. Projektant jest odpowiedzialny za naruszenie dóbr osobistych lub praw autorskich i pokrewnych i innych praw osób trzecich w związku z realizacją przedmiotu niniejszej umowy, a  w przypadku skierowania roszczeń z tego tytułu przeciwko Inwestorowi, Projektant zobowiązuje się do całkowitego zaspokojenia roszczeń osób trzecich oraz zwolnienia Inwestora od obowiązku świadczenia z tego tytułu.
36. Projektant odpowiada za działania i zaniechania osób, z których pomocą przedmiot umowy wykonuje, jak za własne działanie lub zaniechanie.
37. Projektant musi posiadać umowę ubezpieczenia OC na kwotę nie niższą niż 2 000 000 złotych( słownie: dwa miliony złotych) pod rygorem odstąpienia od umowy z winy Projektanta. 

38. Inwestor zaopiniuje dostarczoną przez Projektanta dokumentację w terminie  maksymalnie 10 dni roboczych licząc od daty jej wpływu.
§4
Odbiór przedmiotu zamówienia
1. Dokumentem potwierdzającym przyjęcie przez Inwestora wykonania przedmiotu umowy w zakresie opisanym w §2 ust. 2 pkt 1-8 jest protokół odbioru końcowego przedmiotu zamówienia  podpisany bez uwag ze strony Inwestora.
2. Dokumentem potwierdzającym sprawowanie nadzoru autorskiego i tym samym całościowe wykonanie zadania jest podpisany protokół końcowy prac budowlanych.
3. Zastrzeżenia, błędy, usterki i braki mogą być zgłaszane przy odbiorze oraz w fazie wykonywania robót budowlanych, będą przez Projektanta uzupełnione i poprawione niezwłocznie  ( max 2 dni roboczych) bez dodatkowego wynagrodzenia.
4. Kompletną dokumentację Projektant opracuje i dostarczy w następującej formie i ilości:

	a)
	Projekt koncepcyjny (z wariantami)-wersja papierowa
	3 egzemplarze

	b)
	Projekt koncepcyjny (z wariantami)-wersja elektroniczna
	1 egzemplarz

	c)
	Projekt budowlany–uwzględniający wszystkie branże –wersja papierowa wraz z oryginałem i kopią uzyskanej decyzji o pozwoleniu na budowę.
	4 egzemplarze

	d)
	Projekt budowlany–uwzględniający wszystkie branże –wersja elektroniczna
	4 egzemplarze

	e)
	Projekt wykonawczy wielkobranżowy (opracowania branżowe w oddzielnych teczkach) –wersja papierowa
	4 egzemplarze

	f)
	Projekt wykonawczy wielkobranżowy, wraz z kosztorysami, przedmiarami, specyfikacjami i innymi dokumentami –wersja elektroniczna
	4 egzemplarze

	g)
	W oddzielnych teczkach kosztorysy inwestorskie dla każdej z branż
	4 egzemplarze

	h)
	W oddzielnych teczkach przedmiary robót dla każdej z branż
	4 egzemplarze

	i)
	W oddzielnych teczkach specyfikacje techniczne wykonania 
i odbioru robót dla każdej z branż
	4 egzemplarze

	j)
	Część formalno-prawna
-w osobnej teczce oryginały:

-wykazu opracowań stanowiących kompletną dokumentację projektową

-opracowań wstępnych , niezbędnych do celów projektowych

-warunków technicznych

-badań , opinii i uzyskanych uzgodnień

-uprawnień projektantów i sprawdzających(lub uwierzytelnione kopie)

-aktualnych zaświadczeń o wpisie do izby zawodowej projektantów i sprawdzających

-oświadczeń projektantów i sprawdzających iż dokumentacja jest wykonana zgodnie z umową, specyfikacją istotnych warunków zamówienia i opisem przedmiotu zamówienia, z należytą starannością, zasadami współczesnej wiedzy technicznej, obowiązującymi normami i przepisami wg stanu prawnego na dzień przekazania przedmiotu umowy i że dokumentacja jest kompletna z punktu widzenia celu, któremu ma służyć

-oświadczenie Jednostki Projektowania o zgodności i kompletności dokumentacji w wersji papierowej z wersją elektroniczną,
	2 egzemplarze ( drugi egzemplarz jako uwierzytelnione kopie) 

	k)
	Wersja elektroniczna wskazanej wyżej dokumentacji w formatach pdf, dwg i ath
	4 egzemplarze

	i)
	Wytyczne geodezyjne elementów inwestycji w wersji z rozszerzeniem dwg lub dgn , łącznie z podkładami mapowymi.
	4 egzemplarze


-Dodatkowe egzemplarze dokumentacji Projektant wykona na żądanie Inwestora za dodatkową opłatą według kosztów wykonania.
5.  Po przekazaniu kompletnej dokumentacji Inwestor kwituje jej przyjęcie. Pokwitowanie przez Inwestora przyjęcia dokumentacji nie jest równoznaczne z odbiorem tej dokumentacji. 

6.  Odbiór przez Inwestora dokumentacji nastąpi nie wcześniej niż po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę i innych wymaganych przepisami pozwoleń oraz uzyskaniu pozostałych aktów administracyjnych niezbędnych dla prawidłowego wykonania zadania. Odbiór dokumentacji nastąpi poprzez podpisanie przez Inwestora protokołu odbioru, z zastrzeżeniem że Inwestor nie jest zobowiązany dokonać sprawdzenia prawidłowości zaprojektowanych rozwiązań technicznych. Przed podpisaniem protokołu odbioru dokumentacji Inwestor dokona sprawdzenia kompletności i zgodności opracowania z opisem przedmiotu zamówienia. 

7.  Projektant ponosi całkowitą odpowiedzialność za zgodność opracowanej dokumentacji z obowiązującymi przepisami oraz wymogami niniejszej umowy, wobec czego protokół przekazania oraz protokół odbioru, nie są dokumentami potwierdzającymi poprawność wykonania dokumentacji. 

8. Stwierdzenie przez Inwestora występowania wad w dokumentacji należy traktować jako złożenie niekompletnej dokumentacji przez Projektanta. W związku z powyższym Inwestor zastrzega sobie prawo odmowy dokonania odbioru dokumentacji do czasu usunięcia przez Projektanta wad. Dokonanie odbioru dokumentacji, o której mowa nie pozbawia Inwestora prawa zgłoszenia zastrzeżeń z tytułu wad przekazywanego opracowania lub przyjętych przez Projektanta błędnych rozwiązań oraz dochodzenia roszczeń z tego samego tytułu 

9. Inwestor zastrzega sobie prawo oceny poszczególnych elementów składowych opracowania projektowego w ramach zlecenia koreferatu do dokumentacji projektowej lub weryfikacji dokumentacji projektowej przez Inżyniera Kontraktu.
10. Projektant udziela gwarancji na wykonaną usługę na czas wykonania całości zadania, tj. wykonania wszelkich robót związanych z przedmiotem zamówienia  i upływu okresu gwarancji i rękojmi na wykonane roboty budowlano – instalacyjne.
§ 5
Składniki umowy
Integralnym składnikiem niniejszej umowy są następujące dokumenty:

1. Oferta wraz z załącznikami i oświadczeniami.

2. Opis przedmiotu zamówienia.

§ 6
Terminy umowne
1. Wykonanie koncepcji – w ciągu maksymalnie 45 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 

2.  Wykonanie projektu budowlanego – 60 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy 

3. Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 150 dni kalendarzowych licząc od daty podpisania umowy 

4. Wykonanie projektu wykonawczego uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu 210 dni licząc od daty podpisania umowy 

         Terminem zakończenia umowy będzie data podpisania przez Inwestora protokołu odbioru końcowego całej
        inwestycji (tj. robót budowalnych). 
5. Sprawowanie nadzoru autorskiego w czasie realizacji zadania inwestycyjnego do dnia zakończenia prac Komisji odbioru końcowego robót budowlanych
6. Terminem zakończenia umowy będzie data podpisania przez Inwestora protokołu odbioru końcowego całej  inwestycji (tj. robót budowlanych).
§ 7
Wartość umowy

Nadzwyczajna zmiana stosunków umowy
1. Ogólna wartość przedmiotu umowy wynosi …………….…….…… zł netto, .....…………….….. zł brutto 


słownie: ..............………………………………………………………………............................... netto
………..................................................................................................................... brutto

W tym:

1) wynagrodzenie ustalone za realizację przedmiotu umowy rata 1 – 90% wartości umowy (dot. zakresu opisanego w §2 ust. 2 pkt 1-8), stanowiące wartość należną Projektantowi, ustala się na kwotę: ……………. zł (słownie: ……………………..netto, ………………………………….brutto);

2) wynagrodzenie ustalone za pełnienie nadzoru autorskiego – rata 2 – 10% wartości umowy (dot. zakresu opisanego w §2 ust. 2 pkt 9), stanowiące wartość należną Projektantowi, ustala się na kwotę:………………….. zł (słownie: ……………………netto, …………………………………….brutto).

2. Projektant może wystawić fakturę jedynie na podstawie protokołu odbioru wystawionego bez uwag. 
3. Na fakturze dotyczącej niniejszego postępowania Projektant umieści w widoczny sposób numer umowy Inwestora oraz załączy kopię protokołu podpisanego przez obie strony.
4. Projektant gwarantuje stałość cen netto zaproponowanych w ofercie przetargowej przez cały okres trwania umowy.
§ 8
Regulowanie należności
1. Należność wskazana w § 7 będzie regulowana zgodnie przelewem z konta Inwestora na konto Projektanta w ……….................................................................. nr ………………………………………………………………………...... w terminie 60 dni licząc od dostarczenia prawidłowo wystawionej faktury, z zastrzeżeniem:

1. Płatność za dokumentację projektową wraz z decyzją pozwolenie na budowę lub innymi decyzjami administracyjnymi oraz podpisania protokołu odbioru bez uwag i złożenia u Inwestora oświadczeń zgodnie z § 3 – rata 1. 

2. Płatność za nadzór autorski – rata 2 po podpisaniu protokołu końcowego robót adaptacyjnych. Zapłata zostanie dokonana na podstawie poprawnie wystawionej zgodnie z postanowieniami § 9 faktury VAT wraz z kopią protokołu odbioru.

2. W razie opóźnienia w zapłacie Projektant jest uprawniony do naliczania odsetek umownych w wysokości 0,01 % za każdy dzień opóźnienia, powyższe odsetki wyczerpują roszczenia Projektanta z tytułu opóźnienia w spełnieniu świadczenia wzajemnego przez Inwestora.
3. Projektant  nie może przenieść wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy na stronę trzecią bez pisemnej zgody Inwestora poprzez udzielenie cesji, poręczenia oraz factoringu, jak również udzielać pełnomocnictw do występowania w imieniu Projektanta i odbioru w jego imieniu wynagrodzenia.

§9
Osoby odpowiedzialne za realizację umowy po stronie Inwestora i Projektanta
1. Osoba odpowiedzialna za realizację umowy po stronie Inwestora: 
Marek Dmoch  – tel.: (71) 733 1193, kom.668 234-016.
2. Osoba odpowiedzialna za nadzór nad realizacją umowy po stronie Inwestora: 
Z-ca Dyr. Ds. Administracji i Logistyki. 

3. Osoba odpowiedzialna za realizacją umowy po stronie Projektanta : ………...…………………………………………...
§ 10

Wady w dokumentacji

1. O zauważonych wadach w dokumentacji Inwestor zawiadamia Projektanta, który zobowiązuje się usunąć wady nieodpłatnie w terminie 3 dni od otrzymania zawiadomienia, bez względu na wysokość związanych z tym kosztów.

2.  Jakiekolwiek zmiany w dokumentacji wynikające z usuwania wad w projekcie budowlanym będą wprowadzane przez Projektanta w siedzibie Inwestora w obecności przedstawiciela Inwestora. Zmiany w pozostałych opracowaniach będą wprowadzane przez Projektanta tylko w formie suplementu, sporządzonego w formie i ilościach wskazanych w § 4 ust. 3.

3.  Projektant pisemnie poinformuje Inwestora o wszelkich zmianach wprowadzanych w dokumentacji. 

4. Jeżeli usunięcie wad wiąże się z koniecznością zmiany wydanych decyzji lub koniecznością uzupełnienia wniosków o ich wydanie, Projektant jest zobowiązany w uzgodnionym z Inwestorem  w terminie do odpowiedniego złożenia lub uzupełnienia dokumentów w organie prowadzącym sprawę zgodnie z wymaganiami powyższego organu. 

5. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

6.  Stwierdzenie przez organy wydające decyzje administracyjne braków w złożonych wnioskach o ich wydanie, potwierdzonego odpowiednim postanowieniem lub wezwaniem do usunięcia wad, braków lub należy traktować jako złożenie niekompletnego wniosku przez Projektanta.

7.  Przez wadę rozumie się w szczególności:

 a) niezgodność przedmiotu odbioru z ustawą Prawo zamówień publicznych lub ustawą Prawo budowlane
 b) niezgodność przedmiotu odbioru z przedmiotem zamówienia 

c) braki w przedmiocie odbioru, 

d) błędy w dokumentacji,

 e) niekompletność dokumentacji,

 f) rozbieżności pomiędzy dokumentami składającymi się na opracowanie projektowe, w tym rozbieżności pomiędzy wersją papierową i elektroniczną dokumentacji projektowej, 

g) powoływanie się w opracowaniu projektowym na nieobowiązujące akty prawne. 

8. Wszelkie konsekwencje wynikające z błędów projektowych będących skutkiem niewłaściwego rozpoznania terenu lub/i inwentaryzacji, w tym w szczególności podłoża, oddziaływania prowadzenia robót budowlanych na sąsiadujące z przedmiotowym zamierzeniem obiekty, spoczywają na Projektancie.
§ 11
Prawa autorskie

1.      Z chwilą przekazania przez Projektanta dokumentacji projektowej Inwestor nabywa prawa autorskie majątkowe na
        wskazanych polach eksploatacji: 

a) prawo publicznego udostępniania dzieła (utworu) w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje; 

b) prawo utrwalania dzieła (utworu) dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową; 

c) prawo wprowadzania dzieła (utworu) do pamięci komputera oraz do własnych baz danych; 

d) prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania dzieła (utworu) w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego; 

e) prawo do tworzenia papierowych wersji dzieła (utworu) na potrzeby własne; 

f) prawo dostosowania dzieła (utworu) do wymagań własnych; g) prawo wykorzystania dzieła (utworu) w celu promocji i reklamy; 

h) prawo do wyświetlania i wystawiania dzieła (utworu); 

i) prawo do wprowadzania dzieła (utworu) do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy dzieła (utworu), w tym techniką, reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową; 

j) prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości, bez naruszania istoty treści merytorycznej oraz wprowadzania zmian i modyfikacji dzieła (utworu),

k) prawo do wykorzystywania dzieła (utworu) w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania dzieła (utworu) (lub ich fragmentów) do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów);

 l) wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem dzieła (utworu); 

m) prawo do prezentowania dzieła (utworu), w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców.

2.  Wynagrodzenie Projektanta zawiera również wynagrodzenie za przeniesienie praw autorskich

3. Jednostka Projektowania/Projektant udziela Inwestorowi, wyłącznego, nieograniczonego w czasie i miejscu oraz nieodwołalnego a także niegasnącego na wypadek śmierci projektanta/likwidacji pełnomocnictwa do wykonywania w jego imieniu autorskich praw osobistych do utworów co do których przenoszone są na Inwestora prawa autorskie z prawem udzielania dalszego pełnomocnictwa w tym zakresie osobom trzecim, na które przeniesie on majątkowe prawa autorskie lub udzieli im licencji. Pełnomocnictwo, o którym mowa w niniejszym ustępie obejmuje również zgodę na wykonywanie autorskich praw osobistych w zakresie wprowadzania zmian w utworach oraz tworzenia ich opracowań (utworów zależnych) oraz prawo do złożenia oświadczenia o zezwoleniu na sporządzanie, rozporządzanie i korzystanie z tych opracowań.
4.  Pełnomocnictwo o którym mowa w ust. 3 jest udzielane bez konieczności składania dodatkowych oświadczeń, w chwili przedstawienia Utworu lub jego części do odbioru Inwestora. 
5. Wykonywanie przez Inwestora uprawnień wynikających z udzielonego pełnomocnictwa nie uprawnia Projektanta do żądania od Inwestora dodatkowego wynagrodzenia
6. Projektant zobowiązuje się do niewykonywania przysługujących jemu praw autorskich do przedmiotu umowy, co do którego przenoszone są na Inwestora prawa autorskie majątkowe lub udzielana jest licencja. 
7.  Projektant zobowiązuje się do nieudzielenia pełnomocnictwa do wykonywania jego autorskich praw osobistych osobom trzecim
§ 12

Rękojmia

1. Projektant udziela Inwestorowi rękojmi na wykonaną dokumentację,

2.  Okres rękojmi będzie trwał od daty odbioru końcowego przedmiotu umowy o którym mowa w § 4 ust. 1 umowy, do czasu wygaśnięcia gwarancji i rękojmi na obiekt wykonany na podstawie opracowanej dokumentacji, jednakże nie dłużej niż 8 lat licząc od daty protokolarnego odbioru opracowanej dokumentacji.

3.  W okresie rękojmi Projektant zobowiązany jest do nieodpłatnego usunięcia wszelkich wad opracowania projektowego na każde żądanie Inwestora w terminie 7 dni od dnia ich zgłoszenia przez Inwestora. W uzasadnionych przypadkach za zgodą Inwestora strony mogą ustalić inny termin usunięcia wad. 

4.  W przypadku nie usunięcia przez Projektanta zgłoszonych wad w wyznaczonym terminie, Inwestor może usunąć wadę w zastępstwie Projektanta , na jego koszt – po uprzednim powiadomieniu Projektanta. W takim przypadku Inwestor nie traci jakichkolwiek uprawnień udzielonych przez Projektanta z tytułu rękojmi. Projektant oświadcza, że w przypadku zaistnienia takiej sytuacji wyraża zgodę na usunięcie wad przez inny podmiot na jego koszt i ryzyko, bez roszczeń z tytułu naruszenia praw autorskich.
§ 13 

Przedstawiciele Stron i adresy do doręczeń 

1. Inwestor, upoważni odrębnym pismem Projektanta do występowania w swoim imieniu w sprawach formalnoprawnych i lokalizacyjnych dla zadania inwestycyjnego pn.: 

„Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej–Zagospodarowanie części działki nr 27/3  w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”

Wzór wypełnionych upoważnień Projektant przedłoży do podpisu Inwestorowi uwzględniając wszelkie administracyjne postepowania po stronie Inwestora.

2. Do kierowania pracami projektowymi Projektant wyznacza:………………. 

3.  Ze strony Projektanta przedmiot umowy będzie realizowany przez zespół projektowy:

a) projektanta w branży architektonicznej w osobie: ……………………….. 

b) projektanta w branży konstrukcyjno - budowlanej w osobie: ……………………… 

c) projektanta w branży drogowej w osobie: …………………………. 

d) projektanta w branży sanitarnej w osobie: ………………………….. 

e) projektanta w branży elektrycznej w osobie: ……………………… 

f) projektanta w branży teletechnicznej w osobie: ………………….. 

g) specjalistę do sporządzania dokumentacji kosztorysowej: …………………….. 

h) technologa medycznego w osobie: ………………………….. 

4. Projektant w ramach wynagrodzenia  zapewni do realizacji przedmiotu umowy innych specjalistów wymaganych specyfiką zamówienia. 

5.  Jako koordynatora w zakresie realizacji obowiązków umownych ze strony Inwestora

 wyznacza się: …………………………… 

6. Strony podają następujące adresy do doręczeń wszelkich dokumentów, zawiadomień i oświadczeń związanych z realizacją umowy i uznają wszelką korespondencję przesłaną pod te adresy za skutecznie doręczoną:

 a)Inwestor: ………………………………………..…, fax……………………………………….. e-mail …………………………..……………. 

b) Projektant ………………………………………..…., fax………………………………………. e-mail ……………………….………………

§ 14
Zmiana postanowień umowy

1. Zmiana postanowień umowy może nastąpić za zgodą obu stron na piśmie pod rygorem nieważności.

2. Niedopuszczalna jest, pod rygorem nieważności, taka zmiana niniejszej umowy oraz wprowadzenie do niej takich postanowień, które byłyby niekorzystne dla Inwestora, jeżeli przy ich uwzględnieniu należałoby zmienić treść oferty, na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta; nie dotyczy to sytuacji, gdy konieczność wprowadzenia takich zmian wyniknie w rezultacie z okoliczności, których nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy.
3. Inwestor przewiduje istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, złożonej w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej–Zagospodarowanie części działki nr 27/3  w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213” na podstawie, której dokonano wyboru Projektanta. 

4. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy może zagrozić istotnemu interesowi bezpieczeństwa państwa lub bezpieczeństwu publicznemu, Inwestor może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od dnia powzięcia wiadomości o tych okolicznościach. W takim przypadku, Projektant  może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

5. Inwestor może odstąpić od umowy w przypadku nieotrzymania dotacji na realizację przedmiotu zamówienia lub też otrzymania dotacji w niewystarczającej wysokości. Wówczas Projektantowi przysługuje pełne wynagrodzenie za faktyczne wykonanie czynności. 
6.  Inwestor określa następujące warunki, w jakich przewiduje możliwość dokonania zmian zawartej umowy: 

1) konieczność zmiany terminu umownego oraz harmonogramu terminowo-rzeczowofinansowego (bez zmiany wynagrodzenia) z powodu: 

a) działania siły wyższej, co oznacza zewnętrzne zdarzenie nagłe, nieprzewidywalne i niezależne od woli stron umowy, które nastąpiło po zawarciu umowy, uniemożliwiające wykonanie umowy w całości lub części, na stałe lub pewien czas, któremu nie można zapobiec ani przeciwdziałać przy zachowaniu należytej staranności stron umowy; za przejawy siły wyższej strony uznają w szczególności: 

- klęski żywiołowe, w tym trzęsienia ziemi, huragan, powódź i inne nadzwyczajne zjawiska atmosferyczne, 

- akty władzy państwowej, w tym stan wojenny, stan wyjątkowy, itd.

 - działania wojenne, akty sabotażu, akty terrorystyczne i inne podobne wydarzenia zagrażające porządkowi publicznemu, 

- strajki powszechne lub inne niepokoje społeczne, w tym publiczne demonstracje, z wyłączeniem strajków u stron umowy, 

b) przedłużenia terminu realizacji inwestycji, 

c) nadzwyczajnych zdarzeń gospodarczych niezależnych od Inwestora, których Inwestor nie mógł przewidzieć w chwili zawarcia umowy, w szczególności zmiany dotychczasowych lub wejścia w życie nowych przepisów prawa mających wpływ na realizację przedmiotu umowy. 

d) przedłużających się terminów uzyskania uzgodnień organów administracji i innych podmiotów i podmiotów wydających decyzje, 
e) wystąpienia zamówień dodatkowych w rozumieniu ustawy Prawo zamówień publicznych, niezbędnych do prawidłowego wykonania realizowanego zamówienia podstawowego, których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia;

f)wprowadzenia przez Inwestora zmian w zatwierdzonym projekcie koncepcyjnym, 
g) wystąpienia okoliczności leżących po stronie Inwestora lub okoliczności niezależnych od stron umowy, np. przedłużenie procedur związanych z podziałem działek geodezyjnych, konieczności przeprowadzenia konsultacji społecznych, konieczność wykonania koreferatu do dokumentacji lub innych uzasadnionych okoliczności, zaistniałych w trakcie realizacji przedmiotu umowy, które opóźniają, utrudniają lub uniemożliwiają prawidłowe i terminowe wykonanie przedmiotu umowy, 
h) przedłużenia procedury przetargowej na wybór wykonawcy robót budowlanych, w tym wynikającej z postępowania odwoławczego,
 i) zmian przepisów prawa lub norm obowiązujących w budownictwie, 
j) konieczności przeprojektowania przebudowy uzbrojenia podziemnego w związku z uzyskanymi warunkami technicznymi od gestorów sieci lub nieotrzymaniem tych warunków w stosownym czasie, 
k) wprowadzenia zmian w realizacji inwestycji spowodowanych nowymi technologiami i postępem technicznym, 
l) wprowadzenia zmian w trakcie sprawowania nadzoru autorskiego, będących następstwem zmian wprowadzonych w umowie pomiędzy Inwestorem a wykonawcą robót budowlanych; 
2) rezygnacja z wykonania części usługi – ograniczenie zakresu usługi wynikające z wprowadzenia zmian istotnych lub nieistotnych w przedmiocie zamówienia, które wynikły w trakcie wykonywania usługi, wraz z obniżeniem wynagrodzenia umownego o zakres, z którego Inwestor rezygnuje; 
3) zmiana przedstawicieli uczestników procesu inwestycyjnego (bez zmiany wynagrodzenia) w przypadku:
 - zmiany przedstawiciela Projektanta w przypadku wystąpienia o zmianę na wniosek Inwestora lub Projektanta, pod warunkiem przedstawienia w jego zastępstwie osoby spełniającej warunki udziału w postępowaniu oraz przedłożenia przez Projektanta  dokumentów wymaganych w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, dla potwierdzenia, że osoba spełnia wymagania określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia, 
- zmiany przedstawicieli Inwestora na wniosek Inwestora, 
4) zmiana umowy w zakresie bezpieczeństwa informacji Urzędu może nastąpić w wyniku zmian dokumentacji systemu zarządzania bezpieczeństwem informacji w Urzędzie (bez zmiany wynagrodzenia), 
5) w przypadku, gdy Projektant w trakcie wykonywania umowy będzie mieć dostęp do danych osobowych, których administratorem jest Inwestor, zostanie zawarty aneks do niniejszej umowy lub zostanie sporządzona odrębna umowa w przedmiocie powierzenia przetwarzania danych osobowych, zawierająca postanowienia odnoszące się do udostępniania zbioru danych osobowych zawarte w Polityce bezpieczeństwa danych osobowych Inwestora (bez zmiany wynagrodzenia), 
6) W przypadku:

a) zmiany stawki podatku od towarów i usług;

b) zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę;

c) zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne.

Wynagrodzenie Wykonawcy, o którym mowa w § 7 ust 1 może podlegać waloryzacji w trakcie obowiązywania umowy na pisemny wniosek Wykonawcy skierowany do Zamawiającego wraz z uzasadnieniem oraz szczegółowym wyliczeniem wpływu zmiany na ponoszone przez Wykonawcę koszty wykonania zamówienia. Waloryzacja wynagrodzenia może nastąpić po upływie 90 dni od dnia obowiązywania zmian.

7) W przypadku zmiany, o której mowa w ust. 6 pkt 6 lit. a wartość netto wynagrodzenia Wykonawcy nie zmieni się.
8) W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 pkt 6 lit. b wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy wynikającą ze zwiększenia wynagrodzeń osób bezpośrednio wykonujących zamówienie do wysokości aktualnie obowiązującego minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, z uwzględnieniem wszystkich obciążeń publicznoprawnych od kwoty wzrostu.
9) W przypadku zmiany, o której mowa w ust 6 pkt 6 lit. c wartość netto wynagrodzenie Wykonawcy może ulec zmianie o wartość wzrostu całkowitego kosztu Wykonawcy, jaką będzie on zobowiązany dodatkowo ponieść w celu uwzględnienia tej zmiany, przy zachowaniu dotychczasowej kwoty netto wynagrodzenia osób bezpośrednio wykonujących zamówienie na rzecz Zamawiającego.
10)  W przypadku sporu o zasadność wprowadzenia waloryzacji może zostać wprowadzona waloryzacja sądowa w myśl art. 357 k.c. Zmiana taka wprowadzona zostanie aneksem stanowiącym integralną część niniejszej umowy przetargowej.
7. Zmiany niniejszej umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.
8.  Wniosek o ewentualne zmiany postanowień zawartej umowy Projektant powinien dostarczyć do Inwestora w terminie nie później niż 14 dni przed upływem terminu umownego. W przeciwnym wypadku Inwestor może pozostawić wniosek bez biegu.
9.   Projektantowi nie przysługuje roszczenie o wprowadzenie zmian.

§ 15
Kary umowne
Strony zastrzegają prawo naliczenia kar umownych w następujących wysokościach:

1. Inwestor ma prawo naliczyć Projektantowi karę umowna w razie:

a) Odstąpienia od umowy lub rozwiązania z przyczyn leżących po stronie Projektanta. Jeżeli Projektant nie przystąpi lub przerwie wykonywanie umowy lub nastąpi rozwiązanie z przyczyn określonych w ust 3 poniżej  – w wysokości 20% wynagrodzenia umownego brutto, określonego w §7 ust 1;
b) Za każdy dzień opóźnienia w wykonaniu przedmiotu umowy – w wysokości 0,5 % wynagrodzenia brutto określonego w §7 ust 1;
c) Za opóźnienie w usunięciu wad przedmiotu umowy - w wysokości 0,5% wynagrodzenia umownego brutto określonego w §7 ust 1,za każdy dzień, licząc od wyznaczonego Projektantowi przez Inwestora  terminu usunięcia wad zgodnie z §5 ust 2.
d) 500 złotych za nieuzasadnioną nieobecność na cotygodniowej naradzie w trakcie realizacji projektu.

2. Inwestor zapłaci Projektantowi karę umowną w wysokości 20% wartości przedmiotu umowy w przypadku     odstąpienia od umowy przez Inwestora  z przyczyn zawinionych przez Inwestora z wyłączeniem art. 145 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych i okoliczności przewidzianych w § 14 ust 5
3. Inwestor może rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Projektant nie dotrzymuje terminu realizacji umowy i opóźnia się z realizacją powyżej 5 dni od terminów wskazanych w §6 , jeżeli wykonuje przedmiot umowy w sposób niezgodny z zapisami umowy lub normami i innymi warunkami określonymi prawem. 
4. Jeżeli kara nie pokrywa szkody, Strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych
5. Projektant wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z przysługującego mu wynagrodzenia z tytułu realizacji niniejszej umowy.

§ 16

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1. Projektant zobowiązany będzie przez cały okres obowiązywania niniejszej umowy posiadać ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w terminach ustawowo przewidzianych - z sumą gwarancyjną nie niższą niż 2 000.000 zł( słownie: dwa miliony złotych)  na jedno i wszystkie zdarzenia w okresie ubezpieczenia. Dopuszcza się przyjęcie umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej obejmującej przedmiot umowy oraz posiadania mienia, za szkody powstałe w związku z realizacją przedmiotu umowy a zgłoszone w okresie ubezpieczenia pod warunkiem, iż Projektant odnawiać będzie taką umowę ubezpieczenia przez okres co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.

2. Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej spełniać będzie następujące warunki:

a) ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną deliktową i kontraktową,

b) ubezpieczenie obejmować będzie szkody osobowe i rzeczowe oraz ich następstwa,

c) w przypadku wprowadzenia do obrotu w ramach realizacji niniejszej umowy produktów, za których wprowadzenie do obrotu w świetle obowiązujących przepisów Projektant ponosi odpowiedzialność - ubezpieczenie obejmować będzie odpowiedzialność cywilną za szkody wyrządzone przez produkt wprowadzony do obrotu,

d) ubezpieczenie obejmować będzie szkody powstałe w wyniku rażącego niedbalstwa,

e) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody w postaci straty rzeczywistej, jak i utraconych korzyści, 
a także należne zadośćuczynienie,

f) Umowa ubezpieczenia winna obejmować szkody poniesione przez pracowników Projektanta zaangażowanych w realizację Umowy(dopuszczalny podlimit odpowiedzialności dla szkód poniesionych przez pracowników w wysokości 200.000 zł) . 

g) ubezpieczenie obejmować będzie szkody z tytułu prowadzonej działalności obejmującej usługi projektowania - 1 000.000,00 zł (słownie: jeden milion złotych) ubezpieczenie obejmować będzie szkody wynikłe z wadliwego wykonania przedmiotu umowy, w tym po przekazaniu przedmiotu umowy,

h) ubezpieczenie obejmować będzie szkody w mieniu przechowywanym, kontrolowanym lub chronionym przez Projektanta,

i) w przypadku realizacji niniejszej umowy z udziałem podwykonawców ubezpieczenie obejmować będzie także szkody wyrządzone przez podwykonawców,

j) nie dopuszcza się stosowania ograniczeń odpowiedzialności ubezpieczyciela poniżej wymaganej minimalnej sumy gwarancyjnej w stosunku do wymaganego zakresu ubezpieczenia określonego powyżej, za wyjątkiem wyraźnie dopuszczonych podlimitów.

3. Ewentualne odstępstwa od warunków ubezpieczenia określonych powyżej w ust. 1 możliwe będą wyłącznie po uzgodnieniu z Inwestorem, w przypadku gdy odstępstwa te nie wpłyną znacząco na zakres ochrony ubezpieczeniowej, a także w razie wystąpienia ważnych powodów.

4. Projektant dostarczy Inwestorowi dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 powyżej wraz 
z potwierdzeniem zapłaty składki (w przypadku płatności ratalnej wymagalnych rat składek) przed podpisaniem niniejszej umowy. Do dowodu ubezpieczenia Projektant na żądanie Inwestora dołączy ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje). W przypadku wygaśnięcia ubezpieczenia w trakcie trwania niniejszej umowy Projektant zobowiązuje się przedkładać Inwestorowi , bez odrębnego wezwania, dowód ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1 na kolejny okres, a na żądanie Inwestora  także ogólne warunki ubezpieczenia obowiązujące w umowie ubezpieczenia oraz wniosek ubezpieczeniowy stanowiący podstawę zawarcia umowy ubezpieczenia (jeżeli taki występuje) - nie później niż na 3 dni przed wygaśnięciem poprzedniej umowy ubezpieczenia. W przypadku umowy ubezpieczenia dopuszczającej zgłaszanie roszczeń w okresie ubezpieczenia wymóg ten obowiązuje w okresie co najmniej 3 lat po zakończeniu niniejszej umowy.

5. W przypadku ratalnej płatności składki za ubezpieczenie, o którym mowa w ust. 1 powyżej Projektant zobowiązany jest przedkładać Inwestorowi, bez odrębnego wezwania, dowód zapłaty każdej kolejnej raty składki, najpóźniej w terminie 3 dni przed upływem jej płatności.

6. Projektant dostarczy przed przystąpieniem do realizacji niniejszej umowy dokumenty ubezpieczenia (kopie polis ubezpieczeniowych) wraz z mającymi do nich zastosowanie warunkami (bez opłat i składek ubezpieczeniowych), potwierdzające, że wymagane ubezpieczenia zostały zawarte i są obowiązujące wraz z dowodami, że są prawidłowo opłacane. W przypadku, gdy Projektant nie dostarczy umów ubezpieczenia (polis) lub nie zapewni ich ciągłości w okresie trwania przedmiotowej  umowy Inwestorowi przysługuje uprawnienie do rozwiązania umowy w trybie wypowiedzenia ze skutkiem natychmiastowym.

7. Projektant na żądanie Inwestora dostarczy pisemne zaświadczenie sporządzone przez ubezpieczyciela udzielającego ochrony w zakresie ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, o aktualnej wysokości sumy gwarancyjnej oraz o zdarzeniach, wskutek których suma gwarancyjna uległa lub może ulec pomniejszeniu lub wyczerpaniu. 

8. Nie wywiązanie się z obowiązków opisanych w ust. 1- 7 upoważnia Inwestora do zawarcia wymaganego ubezpieczenia na koszt Projektanta. Koszt zawarcia ubezpieczenia Inwestor będzie mógł potrącić z wynagrodzenia Projektanta, a jeżeli nie będzie to możliwe Projektant zwróci te koszty Inwestorowi  w terminie 7 dni od wystąpienia z żądaniem zapłaty. 

§17
Oświadczenie  dotyczące zobowiązania do zachowania w tajemnicy

informacji o funkcjonowaniu USK
Projektant oświadcza, że zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy i nie ujawniania osobom trzecim, w czasie trwania umowy oraz po jej rozwiązaniu, wszelkich informacji związanych ze świadczeniem usług na podstawie niniejszej umowy oraz pozyskanych tą drogą informacji o funkcjonowaniu Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego im. Jana Mikulicza - Radeckiego we Wrocławiu, stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji z dnia 16 kwietnia 1993 r. (t. j. Dz. U. 2003 r. Nr 153 poz. 1503 z późn. zm.). Zobowiązuje się również do przestrzegania zapisów ustawy o ochronie danych osobowych  z dnia 29 sierpnia 1997 r. (t.j. Dz. U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.). Jednocześnie Projektant oświadcza, że znana jest mu odpowiedzialność karna wynikająca z ww. ustaw.
§ 18
Kwestie sporne
Ewentualne sprawy sporne wynikłe na tle wykonywania niniejszej umowy po wyczerpaniu możliwości ich polubownego załatwienia podlegać będą rozstrzygnięciu przez Sąd Powszechny we Wrocławiu.
§ 19
Aneksy
1. Wszelkie dopuszczone umową zmiany i uzupełnienia winny zostać dokonane w  formie aneksu, pod rygorem nieważności.
§ 20
Inne postanowienia umowy
1. W sprawach nie uregulowanych w niniejszej umowie zastosowanie będą miały  przepisy Kodeksu cywilnego i ustawy Prawo Budowlane oraz aktów wykonawczych do ww. ustaw.
§ 21
Postanowienia końcowe
1. Umowę sporządzono w trzech jednobrzmiących egzemplarzach w języku polskim, dwa  egzemplarze dla Inwestora i jeden egzemplarz dla Projektanta. 
2.  Projektant oświadcza, że: 
a) osoby, które będą wykonywać umowę w jej imieniu posiadają doświadczenie i umiejętności oraz kwalifikacje zawodowe pozwalające na należyte jej wykonanie; 

b) nie istnieją żadne okoliczności uniemożliwiające czy wyłączające możliwość wykonania umowy.

3. W sprawach nieuregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu cywilnego oraz Prawa budowlanego.

4. *Projektant  wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych, na zasadach określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U z 2016r. poz. 922). Celem przetwarzania danych jest realizacja niniejszej umowy. Projektantowi przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.

Projektant oświadcza, że zapoznał się ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą:

„Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej–Zagospodarowanie części działki nr 27/3  w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”, oraz wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami.

5.  Strony uznają, że przy dokonywaniu wykładni postanowień niniejszej umowy będą miały podstawowe znaczenie postanowienia specyfikacji istotnych warunków zamówienia w postępowaniu prowadzonym pod nazwą: „Opracowanie dokumentacji  projektowej: budowlanej i wykonawczej, pełno branżowej–Zagospodarowanie części działki nr 27/3  w celu budowy budynku z funkcją archiwum oraz Poradni Transplantacyjnych  Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213” wraz ze wszystkimi jej załącznikami, modyfikacjami i wyjaśnieniami. 

Projektant                                                                                                                                                            Inwestor
…………………………………..                                                                                                         …………………………………………………….

…………………………………..                                                                                                         …………………………………………………….
…………………………………..                                                                                                         …………………………………………………….
* dotyczy osób fizycznych
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