SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA
| ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
INSTALACJE ELEKTRYCZNA

CPV: Roboty wg kodéw Wspodlnego Stownika Zamoéwien:

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45315700-5 - Roboty w zakresie rozdzielnic

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45311000-0 Roboty w zakresie okablowania oraz instalacji elektrycznych
45312100-8 Instalowanie przeciwpozarowych systemow alarmowych
45316200-7 Instalowanie urzadzen sygnalizacyjnych

45314200-3 Instalowanie linii telefonicznych

45314320-0 Instalowanie okablowania komputerowego

45310003-0 - Proby i pomiary

45317000-2 - Potgczenia wyrbwnawcze

45314320-0- Roboty w zakresie okablowania strukturalnego.
5310000-3 - Préby i pomiary

45317000-2 - Potgczenia wyrbwnawcze

OBIEKT: PRZEBUDOWY | DOSTOSOWANIE ISTNIEJACYCH POMIESZCZEN NA
POTRZEBY KLINIKI KARDIOLOGII, KLINIKI ONKOLOGII DZIENNEJ
| CENTRUM BADAN NA | 1 IV PIETRZE BUDYNKU H UNIWERSYTECKIEGO
SZPITALU KLINICZNEGO IM. JANA MIKULCZYKA -RADECKIEGO.

INWESTOR: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNEGO
IM. JANA MIKULCZYKA-RADECKIEGO.

ADRES INWESTYCJI: UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNEGO
IM. JANA MIKULCZYKA-RADECKIEGO UL BOROWSAK 213
50-556 WROCLAW

Opracowal: mgr inz. Zbigniew Wawrzyniak

Upr. nr ewid. UAN.VI-/3/38/88

Wroctaw, kwiecien 2018



SPIS TRESCI
I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA
OGOLNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
. WSTEP
. MATERIALY .
. SPRZET
. TRANSPORT
. WYKONANIE ROBOT
. KONTROLA JAKOSCI
. OBMIAR ROBOT
. ODBIOR ROBOT
. PODSTAWA PLATNOSCI
10. PRZEPISY ZWIAZANE
Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT - WYMAGANIA
SZCZEGOLOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
2. MATERIALY
3. SPRZET
4. TRANSPORT
5. WYKONANIE ROBOT
6. KONTROLA JAKOSCI
7
8
9
1

OCOoONOOD,WN=-

. OBMIAR ROBOT

. ODBIOR ROBOT

. PODSTAWA PLATNOSCI
0. PRZEPISY ZWIAZANE



I. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU ROBOT — WYMAGANIA
OGOLNE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE
1. WSTEP
1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznych (ST)
Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) sg wymagania szczegétowe dotyczgce wykonania i
odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacje Techniczne (ST) dla odbioru i wykonania instalacji elektrycznych zwigzanych z prze-
budowg i dostosowaniem istniejgcych pomieszczen na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii
Dziennej i Centrum Badan na | i IV pietrze budynku H Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana
Mikulczyka -Radeckiego. stanowig zbiér wymagan technicznych i organizacyjnych dotyczacych
procesu realizacji, kontroli i jakosci robét. Sg one podstawa, ktérej spetnienie warunkuje uzyska-
nie odpowiednich cech eksploatacyjnych budowli.

1. ST uwzgledniajg wymagania Zamawiajgcego i mozliwos¢ Wykonawcy w krajowych warunkach
wykonawstwa robaot.

2. ST opracowane sg w oparciu 0 obowigzujgce normy, normatywy i wytyczne
Wszelkie stosowane materiaty powinny byé nowe, odpowiadajac polskim normom oraz posiadajac
dopuszczenie do stosowania w budownictwie jak réwniez, co najmniej jeden z nizej wymienionych
dokumentow:

* atest

* certyfikat

* aprobate techniczna ITB

* certyfikat zgodnosci.

1.3 Zakres roboét objetych specyfikacja

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja:
Instalacje elektryczne :

Zakres robo6t instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowy i dostosowanie istniejgcych
pomieszczen na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badan na | i IV pigtrze
budynku H obejmuje :

- zabudowe agregatu pragdotwérczego o mocy 500kVA usytuowanego obok istniejgcej stacji
transformatorowej ST10 ;

- szafy kablowej SK-1/AGP usytuowanej obok stacji transformatorowej ST10;

- budowe linie kablowg YKSY 7x1,5mm2 stanowigcej sterowanie SZR w stacji transformatorowej
ST10

- budowe linie kablowag 4x[YKY 1x150mm2] +YKY1x95mm2 stanowigcej zasilanie rezerwowe
rozdzielnicy gtéwnej budynku H - RGH-400/230V podparte agregatem pradotworczym:;

- rozbudowe rozdzielnicy RGH-440/230V o obwody dla zasilania obwodéw rozdzielnic RIT-1/H
RWK/H , RK-1/H , RK-2/H , RK-3/H;

- zabudowe UPS 15kVA medyczne;j sieci IT dla Kardiologii i Onkologii dziennej;

- zabudowe UPS 15kVA sieci komputerowej dla Kardiologii;

- zabudowe UPS 15kVA sieci komputerowej dla Onkologii dziennej;

- zabudowe UPS 5kVA sieci komputerowej dla Centrum Badan Klinicznych;

- zabudowe rozdzielnicy RGUPS -400/230V;



- przebudowe istniejacej tablicy elektrycznej TE-1/2 w budynku “H’ na potrzeby Kardiologii
zlokalizowanego na | pietrze z wykorzystaniem istniejgcych w.l.z. ;

- przebudowe istniejgcej tablicy elektrycznej TE-2/2 w budynku “H” na potrzeby Onkologii
dziennej zlokalizowanego na | pietrze z wykorzystaniem istniejgcych w.l.z. ;

- przebudowe istniejgcej tablicy elektrycznej TE-2/3 w budynku “H” na potrzeby Centrum Badan
klinicznych zlokalizowanego na IV pietrze z wykorzystaniem istniejgcych w.l.z. ;

- rozdzielnice elektryczng sieci separacyjnej 230/230V - sie¢  IT © RIT-1/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Kardiologii RK-1/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Onkologii dziennej RK-2/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Centrum Badan Klinicznych RK-3/H;

- instalacja o$wietleniowa ogodlnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na | pietrze ;

- instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na
| pietrze ;

- instalacja o$wietleniowa ogdlnego dla Centrum Badan Klinicznych na lll pietrze ;

- instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Centrum Badan Klinicznych

na |V pietrze ;

- instalacje elektryczng w.l.z. sity i gniazd wtyczkowych dla Kardiologii i Onkologii dziennej
na | pietrze ;

- instalacje elektryczng w.l.z. sity i gniazd wtyczkowych dla Centrum Badan Klinicznych
na |V pietrze ;

- ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych;

- ochrony od porazeniem prgdem elektrycznym;

- instalacja uziemieh medycznych;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych.

Zakres projektu koncepciji instalacje teletechniczne obejmuje:

- instalacje komputerowg

- instalacje telefoniczng

- instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP

- instalacje przyzywowg

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych
Wykonanie badan, pomiaréw i protokotéw instalacji elektryczne;j.

1.4. Definicje i pojecia

Uzyte w ST wymienione ponizej definicje i pojecia, nalezy rozumie¢ nastepujgco:

1. aprobata techniczna - pozytywna ocena techniczna wyrobu, stwierdzajgca jego przydatnos¢ do sto-
sowania

w budownictwie, wydana przez upowazniona do tego jednostke;

2. certyfikacja zgodnosci - dziatanie trzeciej strony (jednostki niezaleznej od dostawcy i odbiorcy) wyka-
zujgce, ze zapewniono odpowiedni stopien zaufania, iz nalezycie zidentyfikowany wyréb, proces lub ustu-
ga sg zgodne

z okreslona norma lub z wiasciwymi przepisami prawnymi;

3. deklaracja zgodnosci - oswiadczenie dostawcy, stwierdzajgce na jego wytgczna odpowiedzialnosc, ze
wyrob, proces lub ustuga sg zgodne z norma lub aprobata techniczna;

4. dokumentacja powykonawcza - dokumentacja techniczna wraz z naniesionymi zmianami i uzupet-
nieniami w trakcie realizacji robot (budowy);

5. Dziennik Budowy - opatrzony pieczecig organu Nadzoru Budowlanego zeszyt z ponumerowanymi
stronami, stuzgcy do notowania wydarzen zaistniatych w czasie wykonywania zadania budowlanego,
rejestrowania dokonywanych odbioréw Rob6t, przekazywania polecen i innej korespondencji technicznej
pomiedzy Inspektorem nadzoru, Wykonawca i Projektantem.

6. materialy - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robot, zgodne z dokumentacja projektowa i
specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

7. polecenie Inspektora Nadzoru - wszelkie polecenia przekazywane Wykonawcy przez Inspektora
Nadzoru

w formie pisemnej, dotyczgce sposobu realizacji Robot lub innych spraw zwigzanych z prowadzeniem
Budowy.



8. projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem Dokumentacji Projektowej;

9. rysunki -czesé Dokumentaciji Projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiek-
tu bedacego przedmiotem Robot.

1.5. Specyfikacje techniczne podane w nastepnych rozdziatach, dotyczace poszczegdinych rodzajéw
instalacji elektrycznych nalezy stosowaé fgcznie z warunkami ogélnymi podanymi w niniejszym rozdziale.
1.6. Dla instalacji i robét nie objetych niniejszymi ST wymagania techniczne wykonania i odbioru powinny
stanowi¢ integralna cze$¢ dokumentacji technicznej.

1.7. Dokumentacja techniczna, dostarczana przez Inwestora, przed jej przekazaniem na budowe powinna
by¢ sprawdzona w przedsiebiorstwie wykonawczym, w szczegdélnosci pod katem mozliwosci technicznych
realizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami BHP, rodzajem stosowanych materiatow i rozwigzan
konstrukcyjnych.

1.8. Zmiany i odstepstwa od dokumentacji:

Wszelkie uzasadnione zmiany i odstepstwa proponowane przez Wykonawce, powinny by¢ obustronnie
uzgodnione w terminie zapewniajgcym nieprzerwany tok wykonawstwa.

b. Decyzje o zmianach, wprowadzonych w czasie wykonawstwa powinny by¢ kazdorazowo potwierdzone
wpisem Inspektora nadzoru do dziennika budowy, a w przypadkach uznanych przez niego za

konieczne - réwniez potwierdzane przez autora projektu.

c. Wszelkie zmiany i odstepstwa od zatwierdzonej dokumentacji technicznej nie moga powodowac
obnizenia wartosci funkcjonalnych i uzytkowych instalacji, a jezeli dotyczg zamiany materiatéw i elemen-
tow okreslonych w dokumentaciji technicznej na inne, nie mogg powodowac zmniejszenia trwatosci eks-
ploatacyjnej.

d. Wykonawca nie moze wykorzystywac btedoéw lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomic Inspektora nadzoru, ktéry dokona odpowiednich zmian i popra-
wek. W przypadku rozbieznosci opis wymiarow wazniejszy jest od odczytu ze skali rysunkow.

1.9. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowaé w czasie prowadzenia robét wszelkie przepisy dotyczgce
ochrony $rodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania rob6t Wykonawca bedzie:

- podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczgcych ochrony srodowiska na terenie i wokét terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwoéci dla oséb lub wiasno$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujgc sie do tych wymagan bedzie miat szczegdiny wzglad na:

- lokalizacje magazynéw, sktadowisk,

- Srodki ostrozno$ci i zabezpieczenia przed:

* zanieczyszczeniem zbiornikéw i sciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

* zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

» mozliwo$cig powstania pozaru.

1.10. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy. Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami

i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty
spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

1.11. Materialy szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie do-
puszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od dopusz-
czalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami. Wszelkie materiaty odpadowe uzyte do robét bedg mia-
ty aprobate techniczna wydana przez uprawniona jednostke, jednoznacznie okreslajgca brak szkodliwego
oddziatywania tych materiatéw na Srodowisko.

Jezeli Wykonawca uzyt materiatéw szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich uzycie
spowodowato jakiekolwiek zagrozenie srodowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiajgcy.

1.12. Bezpieczenstwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa

i higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajgcych odpowiednich wymagan
sanitarnych. Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne
oraz

sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony Zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla zapew-
nienia bezpieczenstwa publicznego. Uznaje sig, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan
okreslonych powyzej nie podlegajg odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umownej.



1.13. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane
do robét od daty rozpoczecia do daty zakoczenia robét (do wydania potwierdzenia zakonczenia
przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywacé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowa-
dzone w taki sposéb, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajgcym stanie przez caty czas, do mo-
mentu odbioru ostatecznego. Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polece-
nie Inspektora nadzoru

powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.
1.14. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest znacz wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miejscowe oraz
inne przepisy i wytyczne, ktére SA w jakikolwiek sposéb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowie-
dzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robot. Wykonawca
bedzie przestrzegaé praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wyma-
gan prawnych odnosnie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod i w sposéb ciggly biedzie
informowac Inspektora nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie zezwole i inne odnosne do-
kumenty.

2. MATERIALY

2.1. Materiaty, elementy i urzadzenia przeznaczone do robét powinny odpowiadac¢ Polskim Normom, a w
Razie ich braku powinny miech decyzje dopuszczajace je do stosowania w budownictwie, wydane przez
Jednostki upowaznione przez Ministra Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa.

2.2 Dostarczone na budowe kable powinny byc nawiniete na bebnach a jesli sa to krotkie odcinki
dopuszcza sie w kregach. Kable nie powinny posiada¢ widocznych uszkodzen. Sktadowanie kabli powin-
no

by¢ zgodne z warunkami:

a) kable w czasie sktadowania powinny sie znajdowac na bebnach, dopuszcza sie sktadowanie krétkich
odcinkéw w kregach w sposob uniemozliwiajacy uszkodzenie izolacji,

b) bebny z kablami powinny byc ustawione na utwardzonym terenie na krawedziach tarcz, a kregi utozone
poziomo,

¢) koce kabli powinny byc zabezpieczone przed wilgocia.

2.3 Listwy, rurki lub kanaty instalacyjne z tworzyw sztucznych w odcinkach powinny byc proste, bez wi-
docznych uszkodzen, zgniecen i znieksztatcen. Rurki, listwy instalacyjne oraz kanaty instalacyjne z two-
rzyw sztucznych nalezy przechowywaé w pomieszczeniach zamknietych w temperaturze nie nizszej niz —
5 °C i nie wyzszej niz 25 °C — w wigzkach odpowiednio gesto wigzanych z dala od urzgdzen grzewczych.
2.4 Materialy nie odpowiadajagce wymaganiom

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy. Jesli
Inspektor nadzoru zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatéw do innych robét, niz te, dla ktérych zo-
staty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie przewartosciowany przez Inspektora nadzoru. Kazdy
rodzaj robot, w ktérym znajdujg sie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty. Wykonawca wykonuje na
wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nie przyjeciem i nie zaptaceniem.

2.5 Przechowywanie i sktadowanie materiatéw

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo skladowane materiaty, do czasu, gdy bedg one potrzebne do ro-
bot, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swoja jakos¢ i wkasciwosé do robét i byty
dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania materiatdow bedg zlokali-
zowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.6. Wariantowe stosowanie materialow

Jesli dokumentacja projektowa lub SST przewidujg mozliwo$é wariantowego zastosowania rodzaju mate-
riatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze, co naj-
mniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla badan
prowadzonych przez Inspektora nadzoru. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatu nie moze byc poz-
niej zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru.

3. SPRZET

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wyko-
nawcy i powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w SST, PZJ

lub projekcie organizacji robét, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru; w przypadku braku ustalen w
takich dokumentach sprzet powinien byc uzgodniony i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru. Liczba i
wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowac przeprowadzenie robét, zgodnie z zasadami okreslonymi w do-
kumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru w terminie przewidzianym umowa.



Sprzet bedgcy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania robét ma byc utrzymywany w dobrym
stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi
jego uzytkowania. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru kopie dokumentéw potwierdzajgcych
dopuszczenie

sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. Jezeli dokumentacja projektowa lub
SST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych robotach, Wykonawca po-
wiadomi Inspektora nadzoru o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptacje przed uzyciem sprzetu.
Wybrany sprzet, po akceptacji Inspektora nadzoru, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody. Jaki-
kolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania warunkéw umowy, zosta-
ng przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robot.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, kiére nie wptyng nieko-
rzystnie na jakos¢ wykonywanych robét i wtasciwos$ci i przewozonych materiatow. Liczba srodkow trans-
portu bedzie zapewni¢ prowadzenie robét zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej,
SST i wskazaniach Inspektora nadzoru, w terminie przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu dro-
gowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki
transportu nie odpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzeh na osie mogg byc dopuszczone przez
Inspektora nadzoru, pod warunkiem przywrocenia stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drég na
koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego
pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. WYKONANIE ROBOT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robot zgodnie z umowa oraz za jakos¢ zastosowanych
materiatéw i wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami SST, PZJ,
projektu organizacji robo6t oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za
dokfadne wytyczenie wszystkich elementow robét zgodnie z wymiarami okreslonymi w dokumentacji pro-
jektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora nadzoru. Nastepstwa jakiegokolwiek btedu spowo-
dowanego przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu robot zostana, jesli wymagac tego bedzie In-
spektor nadzoru, poprawione przez Wykonawce na wiasny koszt. Sprawdzenie wytyczenia robét przez
Inspektora nadzoru nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnosé. Decyzje Inspektora
nadzoru dotyczgce akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementéw robdt beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a takze w normach i wytycz-
nych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor hadzoru uwzgledni wyniki badan materiatow i robét, rozrzuty
normalnie wystepujgce przy produkcji i przy badaniach materiatéw, doswiadczenia z przesztosci, wyniki
badan naukowych oraz inne czynniki wptywajgce na rozwazana kwestie. Polecenia Inspektora nadzoru
bedg wykonywane nie pdézniej niz w czasie przez niego wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wyko-
nawce, pod grozba zatrzymania robét. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOSCI

6.1. Zasady kontroli jakos$ci robét

Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiggac¢ zatozona
jakosc¢ robot. Wykonaweca jest odpowiedzialny za petna kontrole robét i jakosci materiatéw. Wykonawca
bedzie przeprowadza¢ pomiary i badania materiatéw oraz robét z czestotliwoscig zapewniajagca stwier-
dzenie, ze roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST Mini-
malne wymagania, co do zakresu badan i ich czestotliwos¢ sa okreslone w SST, normach i wytycznych.
W przypadku, gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali, jaki zakres kontroli jest ko-
nieczny, aby zapewni¢ wykonanie rob6t zgodnie z umowa. Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru
Swiadectwa, Zze wszystkie stosowane urzgdzenia i sprzet badawczy posiadajg wazna legalizacje, zostaty
prawidtowo wykalibrowane i odpowiadajg wymaganiom norm okreslajgcych procedury badan.

6.2. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe,
albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

Przed przystgpieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju,
miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na
pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru.

6.3. Raporty z badan

Wykonawca bedzie przekazywac Inspektorowi nadzoru kopie raportéw z wynikami badan jak najszybciej,
nie pozniej jednak ni_ w terminie okreslonym w programie zapewnienia jakosci. Wyniki badan (kopie)



bedg przekazywane Inspektorowi nadzoru na formularzach wedtug dostarczonego przez niego wzoru lub
innych, przez niego zaaprobowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Dla celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia, Inspektor nadzoru uprawniony jest do dokonywania kontroli i
zapewniona mu bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiatéw.
Inspektor nadzoru, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robét prowadzonego przez Wykonawce,
bedzie ocenia¢ zgodnos¢ materiatdéw i robét z wymaganiami SST na podstawie wynikéw badan dostar-
czonych przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopuscic¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i dokumen-
téw technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata technicz-
na, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sa objete certyfikacja
okreslona w pkt 1 i ktére spetniajg wymogi SST.

W przypadku materiatéw, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez SST, kazda partia dostarczona
do robot bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce Inspektorowi nadzoru. Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan beda odrzu-
cone.

6.6. Dokumenty budowy

(1) Rejestr obmiaréow

Rejestr obmiaréow stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z elemen-
téw robot. Obmiary wykonanych robot przeprowadza sie w sposoéb ciaggty w jednostkach przyjetych w
kosztorysie i wpisuje do rejestru obmiardw.

(2) Deklaracje zgodnosci

Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jako$ci materiatow, recepty ro-
bocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapew-
nienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru robét. Winny byc udostepnione na kazde
zyczenie Inspektora nadzoru.

(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w punktach (1) - (3) nastepujgce dokumenty:
* pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

« protokoty przekazania terenu budowy,

* umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

« protokoty odbioru robét,

« protokoty z narad i ustalen,

* korespondencje na budowie.

(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i
przedstawiane do wglgdu na zyczenie Zamawiajgcego.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogodlne zasady obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja
projektowa i SST, w jednostkach ustalonych w kosztorysie. Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pi-
semnym powiadomieniu Inspektora nadzoru o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co naj-
mniej na 3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do rejestru obmiardow.

Jakikolwiek btgd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w $lepym kosztorysie lub gdzie
indziej w SST nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich robét. Biedne dane zostang
poprawione wg instrukcji Inspektora nadzoru na pismie.

Obmiar gotowych robét bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagana do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i In-
spektora nadzoru.

7.2. Zasady okreslania ilosci robot i materiatlow

Dtugosci i odlegto$ci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi bedg obmierzone poziomo
wzdtuz linii osiowej. Jesli SST wiasciwe dla danych robét nie wymagajg tego inaczej, powierzchnie beda



wyliczone w m2, natomiast dlugosci w m.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzgdzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robét bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet
wymagajg badan atestujgcych to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne swiadectwa legalizacji.

Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w dobrym stanie, w catym okre-
sie trwania robot.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary bedg przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza sie w
czasie ich wykonywania. Obmiar robét podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposoéb zrozumiaty i jedno-
znaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami
umieszczonymi na karcie rejestru obmiaréw. W razie braku miejsca szkice mogag byé¢ dotgczone w formie
oddzielnego zatgcznika do rejestru obmiaréw, ktérego wzor zostanie uzgodniony z Inspektorem nadzoru.
8. ODBIOR ROBOT

8.1. Rodzaje odbiorow robot

W zaleznosci od ustalen odpowiednich SST, roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:

« odbiorowi rob6t zanikajgcych i ulegajacych zakryciu,

* odbiorowi czesciowemu,

* odbiorowi ostatecznemu,

« odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbiér roboét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu

Odbiér robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jako$ci wykonywanych
robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbioér robot zanikajacych i ulegajgcych zakry-
ciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowa-
nia ogélnego postepu robot. Odbioru roboét dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos$¢ danej czesci robot do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora
nadzoru. Odbidr bedzie przeprowadzony niezwtocznie, nie pdzniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgto-
szenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru. Jako$c¢ i ilos¢
robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru na podstawie dokumentéw zawierajgcych komplet
wynikéw badan i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, SST i
uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiér czesciowy

Odbiér czesciowy polega na ocenie ilosci i jako$ci wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robot
dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.
8.4. Odbiér ostateczny robot

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego roboét

Odbiér ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowos$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez

Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie In-
spektora nadzoru. Odbior ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczgc
od dnia

potwierdzenia przez Inspektora nadzoru zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robét dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci Inspektora
nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedto-
zonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci wykonania robét z
dokumentacja projektowa i SST. W toku odbioru ostatecznego rob6t komisja zapozna sie z realizacja
ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajacych zakryciu, zwtaszcza w zakresie
wykonania robét uzupetniajgcych i robét poprawkowych. W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze
jakos¢ wykonywanych robot w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej do-
kumentacja projektowa i SST z uwzglednieniem

toleranciji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczenstwo ruchu, komisja
dokona potrgcen, oceniajgc pomniejszona wartos¢ wykonywanych robét w stosunku do wymagan przyje-
tych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego
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Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robét jest protokdt odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru ostatecznego Wykonawca
jest zobowigzany przygotowaé nastepujgce dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowa, jesli zostata sporza-
dzona w trakcie realizacji umowy, rejestry obmiaréw (oryginaty), wyniki pomiaréw kontrolnych, rysunki
(dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania tych robét wia-
§cicielom urzadzen,

inwentaryzacje powykonawcza robot.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie bedg gotowe
do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru osta-
tecznego robot. Wszystkie zarzgdzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce bedg zesta-
wione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot poprawkowych i robot uzu-
petniajgcych wyznaczy komisja.

8.5. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunieciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokona-
ny na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,,0dbiér osta-
teczny robot”.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogéine

Podstawa ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez Wykonawce za jednostke obmiarowa
ustalona dla danej pozycji kosztorysu. Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczattowo podstawa
ptatnosci jest wartos¢ (kwota)podana przez Wykonawce w danej pozycji kosztorysu.

Cena jednostkowa lub kwota ryczattowa pozycji kosztorysowej bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci,
wymagania i badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji
projektowej. Ceny jednostkowe lub kwoty ryczattowe robot bedg obejmowac:

robocizne bezposrednia wraz z towarzyszgcymi kosztami, warto$¢ zuzytych materiatow wraz z kosztami
zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy ,warto$¢ pracy sprzetu
wraz z towarzyszgcymi kosztami, koszty posrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko, podatki obliczone zgodnie
z obowigzujgcymi przepisami. Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tj. Dz.U. Nr 156, Poz. 1118 z 2006r.).

2. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych,
jakim powinny odpowiadac¢ budynki i ich usytuowanie (tj. Dz.U.Nr 75 poz. 690 z 2002r. z pdzn. zm.).

Il. SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONIA | ODBIORU ROBOT
-~ WYMAGANIA SZCZEGOLOWE - INSTALACJE ELEKTRYCZNE

1. WSTEP
1.1. Przedmiot SST.
Przedmiotem niniejszej Szczegodtowej Specyfikacji Technicznej (SST) sa wymagania szczegétowe doty-
czace wykonania i odbioru instalacji elektrycznych zwigzanych z przebudowa i dostosowaniem istniejg-
cych pomieszczen na potrzeby Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badan na i IV
pietrze budynku H Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulczyka -Radeckiego

1.2. Zakres stosowania SST
Szczegotowa Specyfikacja Techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu i realiza-
cji robét wymienionych w pkt. 1.1.
1.3. Zakres roboét objetych specyfikacja
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg prowadzenia robét elektrycznych i obejmuja:
Instalacje elektryczne :
Wykonanie badan, pomiardéw i protokotow instalacji elektrycznej.
Zakres robét instalacji elektrycznych i teletechnicznych dla przebudowy i dostosowanie istniejgcych
pomieszczen na potrzeby Kiliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badan na | i IV pietrze
budynku H obejmuje :

- zabudowe agregatu prgdotwérczego o mocy 500kVA usytuowanego obok istniejgcej stacji
transformatorowej ST10 ;
- szafy kablowej SK-1/AGP usytuowanej obok stacji transformatorowej ST10;
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- budowe linie kablowg YKSY 7x1,5mm2 stanowigcej sterowanie SZR w stacji transformatorowej
ST10

- budowe linie kablowg 4x[YKY 1x150mm2] +YKY1x95mm2 stanowigcej zasilanie rezerwowe
rozdzielnicy gtéwnej budynku H - RGH-400/230V podparte agregatem prgdotworczym:;

- rozbudowe rozdzielnicy RGH-440/230V o obwody dla zasilania obwodoéw rozdzielnic RIT-1/H
RWK/H , RK-1/H , RK-2/H , RK-3/H;

- zabudowe UPS 15kVA medyczne;j sieci IT dla Kardiologii i Onkologii dziennej;

- zabudowe UPS 15kVA sieci komputerowej dla Kardiologii;

- zabudowe UPS 15kVA sieci komputerowej dla Onkologii dziennej;

- zabudowe UPS 5kVA sieci komputerowej dla Centrum Badan Klinicznych;

- zabudowe rozdzielnicy RGUPS -400/230V;

- przebudowe istniejgcej tablicy elektrycznej TE-1/2 w budynku “H” na potrzeby Kardiologii
zlokalizowanego na | pietrze z wykorzystaniem istniejacych w.l.z. ;

- przebudowe istniejgcej tablicy elektrycznej TE-2/2 w budynku “H” na potrzeby Onkologii
dziennej zlokalizowanego na | pietrze z wykorzystaniem istniejgcych w.l.z. ;

- przebudowe istniejgcej tablicy elektrycznej TE-2/3 w budynku “H” na potrzeby Centrum Badan
klinicznych zlokalizowanego na IV pietrze z wykorzystaniem istniejgcych w.l.z. ;

- rozdzielnice elektryczng sieci separacyjnej 230/230V - sie¢ * IT ©* RIT-1/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Kardiologii RK-1/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Onkologii dziennej RK-2/H;

- rozdzielnice elektryczng sieci komputerowej Centrum Badan Klinicznych RK-3/H;

- instalacja os$wietleniowa ogdélnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na | pietrze ;

- instalacja o$wietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Kardiologii i Onkologii dziennej na
| pietrze ;

- instalacja o$wietleniowa ogdélnego dla Centrum Badan Klinicznych na lll pietrze ;

- instalacja oswietleniowa awaryjnego i ewakuacyjnego dla Centrum Badan Klinicznych

na |V pietrze ;

- instalacje elektryczng w.l.z. sity i gniazd wtyczkowych dla Kardiologii i Onkologii dzienne;j
na | pietrze ;

- instalacje elektryczng w.l.z. sity i gniazd wtyczkowych dla Centrum Badan Klinicznych
na IV pietrze ;

- ochrony przepieciowej instalacji elektrycznych;

- ochrony od porazeniem prgdem elektrycznym;

- instalacja uziemieh medycznych;

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji elektrycznych.

Zakres projektu koncepciji instalacje teletechniczne obejmuije:

- instalacje komputerowag

- instalacje telefoniczng

- instalacje sytemu sygnalizacji pozaru SSP

- instalacje przyzywowag

- trasy kablowe dla potrzeb instalacji teletechnicznych
Wykonanie badan, pomiaréw i protokotdéw instalacji elektryczne;j.

1.4. Ogélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca robét jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za zgodnos$¢ z dokumentacja projek-
towa. Rodzaje (typy) urzadzen, osprzetu i materiatdw pomocniczych zastosowanych do wykonywania
instalacji powinny byc zgodne z podanymi w dokumentaciji projektowej. Zastosowanie do wykonania insta-
lacji innych rodzajow (typow) urzadzen i osprzetu niz wymienione w projekcie dopuszczalne jest jedynie
pod warunkiem wprowadzenia do dokumentacji projektowej zmian uzgodnionych w obowigzujgcym trybie
z Inzynierem.

2. MATERIALY

Ogdlne wymagania dotyczace sktadowania materiatdéw i ich pozyskiwania podano w Specyfikacji Tech-
nicznej ,wymagania ogolne”. Szczegotowe zestawienie materiatow przedstawione jest w przedmiarze
robot elektrycznych

(1) Odbiér materiatéw na budowie

» Materiaty takie jak tablica rozdzielcza, oprawy oswietleniowe, przewody nalezy dostarcza¢ na budowe
wraz ze $wiadectwami jakos$ci, kartami gwarancyjnymi, protokotami odbioru technicznego.
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* Dostarczone na miejsce budowy materiaty nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem kompletnosci i zgodnosci z
danymi wytwaércy.

* W przypadku stwierdzenia wad lub nasuwajgcych sie watpliwosci moggcych mie¢ wptyw na jako$¢ wy-
konania robét, materiaty nalezy przed ich wbudowaniem poddaé badaniom okreslonym przez dozér tech-
niczny robaot.

(2) Sktadowanie materiatdéw na budowie

 Sktadowanie materiatéw powinno odbywac sie zgodnie z zaleceniami producentéw, w warunkach zapo-
biegajgcych zniszczeniu, uszkodzeniu lub pogorszeniu sie wtasciwosci technicznych na skutek wptywu
czynnikéw atmosferycznych lub fizykochemicznych. Nalezy zachowa¢ wymagania wynikajgce ze specjal-
nych wiasciwosci materiatow oraz wymagania w zakresie bezpieczenstwa przeciwpozarowego.

3. SPRZET

3.1. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzyst-
nego wplywu na jako$¢ wykonanych roboét, zaréwno w miejscu tych robét, jak réwniez przy wykonywaniu
czynnosci pomocniczych oraz w czasie transportu, zatadunku i wytadunku materiatéow.

3.2. Sprzet uzywany do robét powinien byc zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiada¢ pod
wzgledem typow i ilosci zawartych w projekcie organizacji robét zaakceptowanym przez Inwestora. W
przypadku braku ustalen w takich dokumentach sprzet powinien by¢ uzgodniony i zaakceptowany przez
Inwestora.

4. TRANSPORT

4.1. Transport

Transport okablowania i urzadzen do wykonania prac wykonywac zamknietymi srodkami. W czasie trans-
portu materiaty nalezy zabezpieczy¢ w sposéb wykluczajgcy uszkodzenia. Przy ruchu na drogach pu-
blicznych pojazdy musza spetnia¢ wymagania przepiséow ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczal-
nych obcigzen na osie i innych parametréw technicznych. Srodki transportu nie odpowiadajgce warunkom
umowy, na polecenie Inspektora Nadzoru, bedg usuniete z terenu budowy. Wykonawca bedzie usuwac
na biezgco, na wtasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach pu-
blicznych oraz dojazdach do terenu robot.

4.2. Magazynowanie

Materiaty do wykonania projektowanego zakresu robét nalezy sktadowa¢ na budowie w pomieszczeniach
zamknietych, zabezpieczonych przed opadami i ujemnymi temperaturami. Zaleca sie dostarczanie urza-
dzen i konstrukcji oraz aparatéw na stanowiska montazu bezposrednio przed ich montazem.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Wykonawca przedstawi do akceptacji projekt organizacji i harmonogram robo6t uwzgledniajacy
wszystkie warunki, w jakich bedg wykonywane roboty instalacyjne.

5.2. Trasowanie

Trasa instalacji elektrycznych powinna przebiega¢ bezkolizyjnie z innymi instalacjami i urzadzeniami,
powinna by¢ przejrzysta, prosta i dostepna dla prawidtowej konserwacji oraz remontéw. Wskazane jest
aby przebiegata w liniach poziomych i pionowych.

5.3. Montaz konstrukcji wsporczych oraz uchwytéw

Konstrukcje wsporcze i uchwyty przewidziane do utozenia na nich instalacji elektrycznych, bez wzgledu
na rodzaj instalacji, powinny byc zamocowane do podtoza w sposob trwaty, uwzgledniajgcy warunki lo-
kalne i technologiczne, w jakich dana instalacja bedzie pracowaé, oraz sam rodzaj instalaciji.

5.4. Przejscia przez sciany i stropy

Przejscia przez Sciany i stropy powinny spetnia¢ nastepujgce wymagania:

» wszystkie przejscia obwoddw instalacji elektrycznych przez $ciany, stropy itp. musza byc chronione
przed uszkodzeniami.

* przejscia te nalezy wykonywac w przepustach rurowych,

* przejscia pomiedzy pomieszczeniami o roznych atmosferach powinny byc wykonywane w sposéb
szczelny, zapewniajgcy nie przedostawanie sie wyziewdw,

» obwody instalacji elektrycznych przechodzgc przez podtogi musza byc chronione do wysoko$ci bez-
piecznej przed przypadkowymi uszkodzeniami. Jako ostony przed uszkodzeniami mechanicznymi nalezy
stosowac rury stalowe, rury z tworzyw sztucznych, korytka blaszane itp.

5.5. Montaz sprzetu, osprzetu i opraw oswietleniowych

Sprzet i osprzet instalacyjny nalezy mocowac do podtoza w sposoéb trwaty zapewniajgcy mocne i bez-
pieczne jego osadzenie. Do mocowania sprzetu i osprzetu mogg stuzy¢ konstrukcje wsporcze lub konsol-
ki osadzone na podtozu, przyspawane do stalowych elementéw konstrukcji budowlanych lub przykrecone
do podtoza za pomocg kotkdw i Srub rozporowych oraz kotkéw wstrzeliwanych. Oprawy oswietleniowe
montowane bedg do stropu nalezy mocowac przez wkrecanie w metalowy kotek rozporowy lub wbetono-
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wanie. Przewody opraw oswietleniowych nalezy taczyé z przewodami wypustéw za pomocg ztgczy
Swiecznikowych.

5.6. Podejscie do odbiornikéw

Podejscia instalacji elektrycznych do odbiornikéw nalezy wykonywa¢ w miejscach bezkolizyjnych,
bezpiecznych oraz w sposéb estetyczny .Podejscia do przewoddw utozonych w podtodze nalezy wyko-
nywaé w rurach stalowych, kanaty musza spetnia¢ odpowiednie warunki wytrzymatosciowe i by¢ wypro-
wadzone ponad podtoge do wysokosci koniecznej dla danego odbiornika. Do odbiornikéw zasilanych od
gory nalezy stosowaé podejscia zwieszakowe. Sa to najczesciej oprawy oswietleniowe lub odbiorniki zasi-
lane z instalacji zawieszonych na drabinkach lub korytkach kablowych.

Podejscia zwieszakowe nalezy wykonywac jako sztywne, lub elastyczne w zaleznosci od warunkéw tech-
nologicznych i rodzaju wykonywanej instalacji. Do odbiornikéw zamocowanych na $cianach, stropach lub
konstrukcjach podejscia nalezy wykonywaé przewodami utozonymi na tych $cianach, stropach lub kon-
strukcjach budowlanych, a takze na innego rodzaju podtozach np. ksztattowniki, korytka itp.

5.7. Ukladanie przewodoéw

5.7.1. Przewody izolowane, jednozytlowe w rurkach

a) Uktadanie rur:

Rury nalezy uktada¢ na przygotowanej i wytrasowanej trasie na uchwytach osadzonych w podtozu lub we
wczesniej wykonanych bruzdach. Konce rur przed potgczeniem powinny by¢ pozbawione ostrych krawe-
dzi. Zaleznie od przyjetej technologii montazu i rodzaju tworzywa tgczenie rur ze sobg oraz sprzetem i
osprzetem nalezy wykonywac przez:

» wsuwanie w otwory lub kielichy z réwnoczesnym uszczelnianiem potgczen,

» wkrecanie nagrzanych koncow rur.

tuki na rurach nalezy wykonywac tak aby sptaszczenie przekroju nie przekraczato 15%

wewnetrznej srednicy. Promien giecia powinien zapewnia¢ swobodne wcigganie przewodow.

Cata instalacja rurowa powinna byc wykonana ze spadkiem 0.1% aby umozliwi¢ odprowadzenie wody
powstatej z ewentualnej kondensacji. Zabrania sie uktadania rur z wciggnietymi w nie przewodami.

b) Wcigganie przewodow:

Przed przystgpieniem do wciggania przewodow nalezy sprawdzi¢ prawidtowos$¢ wykonanego rurowania ,
zamocowania sprzetu i osprzetu, jego potgczen z rurami oraz przelotowos¢. Wcigganie przewodoéw nale-
zy wykonac¢ za pomocg specjalnego osprzetu montazowego. Nie wolno do tego celu stosowaé przewo-
dow, ktore pdzniej zostang uzyte w instalacji. Lgczenie przewoddéw wykonaé wg wczesniej opisanych
zasad.

5.7.2. Przewody izolowane, kabelkowe na uchwytach

W zaleznosci od rodzaju pomieszczenh instalacje nalezy wykonag:

- w wykonaniu zwyktym,

- w wykonaniu szczelnym.

Stosuje sie nastepujgce rodzaje instalaciji:

- bezposrednio na podtozu za pomocg uchwytéw pojedynczych lub zbiorczych,

- na uchwytach odlegtosciowych (dystansowych) pojedynczych lub zbiorczych,

- pod tynkiem z osprzetem zwyktym lub bryzgoszczelnym,

- w listwach PCW.

Przy wykonywaniu instalacji jako szczelnej nalezy:

przewody i kable uszczelnia¢ w sprzecie i osprzecie oraz aparatach za pomoca dtawikow.

Srednica dtawicy i otworu uszczelniajgcego pierécienia powinna byé dostosowana do $rednicy zewnetrz-
nej przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnianie ich za pomocg odpo-
wiednich uszczelniaczy.

» Ukladanie przewodéw na uchwytach

Na przygotowanej trasie nalezy zamontowa¢ uchwyty wg wczesniejszego opisu. Odlegtosci od uchwytéw
nie powinny byc wieksze od 0,5 m dla przewoddw kabelkowych i 1.0 m. dla kabli. Rozstawienie uchwytéw
powinno byc takie aby odlegtosci miedzy nimi ze wzgledoéw estetycznych byty jednakowe, uchwyty miedzy
innymi znajdowaty sie w poblizu sprzetu i osprzetu do ktérego dany przewdd jest wprowadzony oraz aby
zwisy przewodow pomiedzy uchwytami nie byty widoczne.

* Wykonanie instalacji p/t wymagaé bedzie:

- ufozenia przewodow i zainstalowania osprzetu przed wykonaniem tynkowania.

W przypadku wykonywania instalacji na istniejacych $cianach niezbedne bedzie wykucie odpowiednich
bruzd pod przewody i $lepych wnek pod osprzet oraz ich zatynkowanie. Przed wykonaniem instalacji jako
szczelnej nalezy przewody i kable uszczelniaé w osprzecie oraz aparatach za pomocg dtawikéw. Sredni-
ca gtowicy i otworu uszczelniajgcego pierscienia powinna by¢ dostosowana do srednicy zewnetrznej
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przewodu lub kabla. Po dokreceniu dtawic zaleca sie dodatkowe uszczelnienie ich za pomocg odpowied-
nich uszczelnien.

* Wykonanie instalacji w listwach PCW wymagaé¢ bedzie:

- zamontowanie listwy PCW na $cianie lub stropie za pomocg kotkéw rozporowych przykrecanych do
podtoza, utozenie przewodow w listwie, zamocowanie pokrywy z zatozeniem pokrywy.

5.7.3. Przewody izolowane, kabelkowe w korytkach

Kable zasilajgce rozdzielnic , tablic nalezy prowadzi¢ w korytach perforowanych K200/H50, K400/H50
mocowanych do Sciany lub sufitu na uchwytach metalowych dotyczy to poziomu piwnicy , w pozostatych
prowadzi¢ pod tynkiem w rurkach instalacyjnych .

Kable w korytach powinny byc uktadane réwnolegle do siebie, a liczba skrzyzowan powinna by¢ jak naj-
mniejsza. Na catej trasie kablowej nie nalezy dopuszcza¢ do nadmiernych naprezen i skrecen na kablach
oraz nalezy zachowaé¢ normatywne promienie giecia.

5.8. Laczenie przewodow

W instalacjach elektrycznych wnetrzowych fgczenia przewodéw nalezy dokonywac w sprzecie i osprzecie
instalacyjnym i w odbiornikach. Nie wolno stosowac¢ potagczen skrecanych. Przewody musza by¢ utozone
swobodnie i nie mogg by¢ narazone na naciggi i dodatkowe naprezenia. Do danego zacisku nalezy przy-
taczy¢ przewody o rodzaju wykonania, przekroju i liczbie dla jakich zacisk ten jest

przygotowany. W przypadku zastosowania zaciskéw, do ktérych przewody sa przytgczone za pomocg
oczek, pomiedzy oczkiem a nakretka oraz pomigedzy oczkami powinny znajdowac sie podktadki metalowe
zabezpieczone przed korozja w sposdb umozliwiajacy przeptyw pradu. Dtugosé odizolowanej zyty prze-
wodu powinna zapewniac prawidtowe przytgczenie. Zdejmowanie izolacji i oczyszczenie przewodu nie
moze powodowacé uszkodzen mechanicznych. W przypadku stosowania zyt ocynowanych proces czysz-
czenia nie powinien uszkadza¢ warstwy cyny. Konce przewoddéw miedzianych z zytami wielodrutowymi
(linek) powinny lecz zabezpieczone zaprasowanymi tulejkami lub ocynowane (zaleca sie zastosowanie
tulejek zamiast cynowania).

5.9. Przylgczanie odbiornikow

Miejsca potgczen zyt przewoddw z zaciskami odbiornikdw powinny byc dokfadnie oczyszczone.

Samo potgczenie musi by¢ wykonane w sposéb pewny, pod wzgledem elektrycznym i mechanicznym
oraz zabezpieczone przed ostabieniem sity docisku, korozja itp. Potgczenia mogg by¢ wykonywane jako
sztywne lub elastyczne w zalezno$ci od konstrukcji odbiornika i warunkéw technologicznych. Przytgczenia
sztywne nalezy wykonywac¢ w rurach sztywnych wprowadzonych bezposrednio do odbiornikéw oraz
przewodami kabelkowymi i kablami. Potgczenia elastyczne stosuje sie gdy odbiorniki narazone sa na
drgania o duzej amplitudzie lub przystosowane sa do przesunie¢ lub przemieszczeh. Potgczenia te nale-
zy wykonac:

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi,

- przewodami izolowanymi jednozytlowymi w rurach elastycznych,

— przewodami izolowanymi wielozytowymi gietkimi lub oponowymi w rurach elastycznych.

5.10. Montaz tablic rozdzielczych

Przed przystgpieniem do montazu urzgdzen przykrecanych na konstrukcjach wsporczych dostarczanych
oddzielnie nalezy konstrukcje te mocowac¢ do podtoza w sposéb podany w dokumentacji. Tablice w obu-
dowie nasciennej lub zagtebionej nalezy przykreca¢ do kotew lub konstrukcji wsporczych zamocowanych
w podtozu. Po zamontowaniu urzgdzenia nalezy:

- zainstalowa¢ aparaty zdjete na czas transportu i dostarczone w oddzielnych opakowaniach,

— dokreci¢ w sposob pewny wszystkie Sruby i wkrety w potgczeniach elektrycznych i mechanicznych,

- zatozy¢ ostony zdjete w czasie montazu,

- podigczy¢ obwody zewnetrzne,

- podfgczy¢ przewody ochronne.

5.11. Demontaz istniejacej instalacji

Istniejgce rozdzielnice i instalacje elektryczng znajdujgce sie w przebudowanym budynku nalezy zde-
montowac .

5.13. Préby montazowe

Po zakoniczeniu robot nalezy przeprowadzi¢ proby montazowe obejmujgce badania i pomiary. Zakres
prob montazowych nalezy uzgodni¢ z inwestorem. Zakres podstawowych prob obejmuije:

— pomiar rezystancji izolacji instalaciji,

— pomiar rezystanc;ji izolacji odbiornikow,

- pomiary impedanc;ji petli zwarciowych,

— pomiary rezystancji uziemien,

- sprawdzenie prawidtowo$ci podtgczen urzadzen aktywnych,

— sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu,
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6. KONTROLA JAKOSCI

Ogodlne zasady kontroli jakosci robo6t podano w ST ,Wymagania ogolne” pkt 6.

» Sprawdzenie i odbiér robét powinno byc wykonane zgodnie z normami [4], [5] i przepisow
[6].

» Sprawdzeniu i kontroli w czasie wykonywania robét oraz po ich zakonczeniu powinno
podlegaé:

- zgodno$¢ wykonania robét z dokumentacja projektowa,

— wiasciwe podtgczenie przewodu fazowego i neutralnego do gniazd

— sprawdzenie ciggtosci zyt przewodow

- sprawdzenie prawidtowosci podtgczen urzadzen aktywnych

— sprawdzenie poprawnosci dziatania systemu

— zafgczanie punktéw swietinych zgodnie z zatozonym programem

- wykonanie pomiaréw rezystancji uziemienia, izolacji, pomiaréw skutecznosci
ochrony przeciwporazeniowej z przekazaniem wynikow do protokotu odbioru.

7. OBMIAR ROBOT

Ogodlne zasady obmiaru Roboét podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 7.

Jednostka obmiarowa dla instalacji elektrycznej sa:

- m kabli i przewoddw.

- llosci urzgdzen elektrycznych,

- llosci osprzetu elektrycznego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogodlne zasady odbioru robot podano w ST ,Wymagania ogélne” pkt 8.

Roboty uznaje sie za wykonane zgodnie z Dokumentacja Projektowa, ST i wymaganiami Inwestora, jezeli
wszystkie badania kontrolne daty wyniki pozytywne. Koncowego odbioru dokonuje uzytkownik, ktéry usta-
la komisje odbioru z udziatem Inwestora, wykonawcéw, odpowiednich stuzb technicznych, p.poz. i BHP
oraz przedstawicieli instytucji finansujgcych. Komisja odbioru powinna:

» zbada¢ kompletnos¢, aktualnos¢ i stan dokumentacji powykonawczej i zaakceptowac ja,

» dokona¢ bezposrednich ogledzin wszystkich elementow instalacji w celu sprawdzenia

jakosci robot i zgodnosci z otrzymana dokumentacja i przepisami,

* sprawdzi¢ funkcjonowanie urzadzenh oraz przeprowadzi¢ wyrywkowe pomiary zgodnosci

danych z przedstawionymi dokumentami,

« ustali¢ warunki i mozliwosci przekazania instalacji do eksploataciji,

* sporzadzi¢ protokét z odbioru z podaniem doktadnych stwierdzen, ustalen i

wnioskow.

Komisja wnioskuje w czasie odbioru o przyjecie instalacji do eksploatacji. Z chwila przejecia instalacji
przez uzytkownika i w dniach z nim uzgodnionych, Wykonawca wydeleguje swoich wykwalifikowanych
przedstawicieli, aby przeszkoli¢ personel do obstugi zainstalowanych urzgdzeh. Przedstawiciel Wykonaw-
cy przeszkoli personel w zakresie budowy urzadzen, ich pracy, ustawienia wszystkich elementéw stero-
wania, bezpieczenstwa i kontroli. Przedstawiciel Wykonawcy przekaze takze wszelkie potrzebne informa-
cje niezbedne dla zapewnienia bezawaryjnej pracy i obstugi codziennej instalacji.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

Ogodlne zasady dotyczgce podstawy ptatnosci podano w ST ,Wymagania ogdlne” pkt 9.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
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