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1. WSTEP

1.1 Przedmiot Specyfikacji Technicznej .

Przebudowa pomieszczen na potrzeby Kliniki Kardiologii,Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badan
Klinicznych w budynku H Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego przy ul. Borkowskiej we Wroctawiu.

1.1.1 Ogdlny opis inwestycji

Lokalizacja inwestycji i 0ogdiny opis przedmiotu inwestycji
dz. nr 27/3, am 14, obreb Gaj, jedn. ewid. m. Wroctaw

1.1.1.1 Opis ogdlny istniejacy

Przedmiotem opracowania jest przebudowa i dostosowanie istniejgcych pomieszczen na potrzeby
Kliniki Kardiologii, Kliniki Onkologii Dziennej i Centrum Badan na | i IV pietrze budynku H
Uniwersyteckiego Szpitalu Klinicznego im. Jana Mikulczyka -Radeckiego.

Przebudowa w zakresie branzy architektoniczno — budowlanej, konstrukcyjnej, technologii medycznej
wentylacji mechanicznej z klimatyzacjg dla projektowanych pomieszczeh, wraz z lokalizacjg nowych
urzgdzen.

W zaakresie realizacji konieczne bedzie réwniez dostosowanie, przebudowa wewnetrznych instalacji
elektrycznych, teletechnicznych, sanitarnych, gazéw medycznych, instalacji wod. — kan., instalacji
centralnego ogrzewania i ciepta technologicznego. Prace te nie wymagajg uzyskania decyziji
pozwolenia na budowe zgodnie z Ustawg z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (tekst jednolity:
Dz. U. z2017. Poz. 1332 z p6zn. zm.) § 29 ust. 1 pkt. 27.

1.1.1.2 Zestawienie powierzchni

ZESTAWIENIE POW.

Nr NAZWA POW. [m2]
30 CENTRUM BADAN KLINICZNYCH 141,35
51 KLINIKA KARDIOLOGII 465,82
52 KLINIKA ONKOLOGII DZIENNEJ 767,21
SUMA 1374,38

1.1.1.3 Parametry techniczne budynku

BUDYNEK
Wysokosé kondygnaciji: 3,25 m (do konstrukgji)
Wysokosé kondygnaciji brutto: 3,60m
Kategoria zagrozenia ludzi: ZL 1l
Wysokos$¢ budynku: 23,8 m
Grupa wysokosci wg. W.T. Sredniowysoki (SW)

1.1.2 Zakres prac.

roboty rozbiérkowe:

- usuwanie $cian wewnetrznych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz stolarki okiennej,

- przebicia instalacyjne,

- usuwanie sufitbw podwieszanych,

- usuwanie wyktadziny PCV,

- skucie ptytek podtogowych i Sciennych,

- usuniecie balustrady wokdét wewnetrznego patio budynku H,
- usuwanie opraw oswietleniowych,



- usuwanie wyposazenia sanitarnego,

- demontaz wyposazenia meblowego,

- demontaz istn. grzejnikéw,

- demontaz czesci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych,

roboty budowlane
Do zakresu prac zalicza sie:

- podziat pomieszczen wedtug rysunkéw architektury na podstawie przekazanej koncepciji przez
Zamawiajgcego,

- wykonanie $cian dziatowych GKB/GKF/GKBI

- montaz zabudowy instalacji,

- zamurowania usuwanych otworéw drzwiowych na peing wysokos¢ przy uzyciu cegty peinej zgodnie
Z czescig rysunkowa,

- wykonanie nowych podtég z PCV termozgrzewalnej obiektowej o zwiekszonej wytrzymatosci na
Scieranie, antyelektrostatycznej i prgdoprzewodzgcej (z cokotami) z atestem do obiektéw stuzby
zdrowia wraz z uzupetnieniem warstw posadzkowych,

- wykonanie sufitu podwieszanego zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie izolacji przeciwwilgociowych dla pomieszczen mokrych takich przedsionki wc, wc dla
niepetnosprawnych, pom. porzagdkowe,

- wykonanie gtadzi gipsowych na $cianach nowoprojektowanych wg oznaczenia warstw

- pokrycie scian ptytkami ceramicznymi,

- malowanie $cian i sufitbw zgodnie z czescig rysunkowa,

- wykonanie fartucha ochronnego przy projektowanych aneksach medycznych,

- montaz stolarki drzwiowej i okiennej zgodnie z rysunkami architektury i zestawieniem,

- wykonanie nadprozy zgodnie z czescig konstrukcyjna,

- montaz nowej armatury sanitarnej tzw. biaty montaz wraz z bateriami i innymi elementami
wyposazenia wnetrz zgodnie z opisem i czescig rysunkowg oraz zestawieniami,

- montaz paneli i mostéw medycznych, paneli nadtézkowych,

- montaz oston grzejnikowych,

- montaz i dostosowanie instalacji zgodnie z czescig IE i IS,

- wykonanie nowej instalacji klimatyzacji i wentylacji wg czesci IS,

- wykonanie instalacji gazéw medycznych wg czesci IS,

- wykonanie instalacji oswietleniowej wg czesci IE,

- wykonanie wewnetrznej instalacji teleinformatycznej wg czesci IE,

- inne montaze wynikajgce ze szczegotow zawartych na rysunkach catego opracowania.

1.2. Zakres stosowania ST.
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ Dokumentow Przetargowych i nalezy je stosowac w zlecaniu
i wykonaniu Robét opisanych w podpunkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja
wszystkie czynnosci umozliwiajgce i majgce na celu wykonanie wszystkich robot przewidzianych w
projekcie, od prac zwigzanych z dostawg materiatow, przez wykonawstwo po wykornczenie robét.

1.3. Zakres Robét objetych ST .
Niniejsza specyfikacja obejmuje catos¢ robét zwigzanych z petnym zakresem prac dla budynku i
obejmuje:



Roboty objete S.T. obejmujg roboty niezbedne przy wykonaniu w/w zadania inwestycyjnego,
polegajgce na pracach:

Lp |Opis Klasyfikacja | Dziat wiodacy Numer zadania
ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE - CPV 451
1 | Roboty rozbiérkowe i przygotowawcze Kod CPV: 45111100-9 SST 01.01
ROBOTY ZWIAZANE Z WYKONYWANIEM KONSTRUKCJI OBIEKTU - CPV 452

Podtoza i podktady z zapraw i betonu Kod CPV: 45262000-1 SST 01.02
3 |Roboty murowe Kod CPV: 45262500-6 SST 01.03
ROBOTY WYKONCZENIOWE - CPV 454
4 | Tynki i oktadziny wewnetrzne Kod CPV: |45410000-4 SST 01.04
5 |Instalowanie stolarki i Slusarki Kod CPV: 45421100-5 SST 01.05
6 |Podioza i posadzki Kod CPV: |45430000-0 SST 01.06
7 | Powtoki malarskie Kod CPV: |45442100-8 SST 01.07
8 | Roboty wykonhczeniowe z ptyt gipsowych Kod CPV: 45421141-4 SST 01.08

1.4 Okreslenia podstawowe

llekro¢ w ST jest mowa o:

1) Cena - nalezy przez to rozumie¢ cene w rozumieniu art. 3 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 lipca 2001 r.
o cenach (Dz. U. Nr 97, poz. 1050, z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 oraz z 2003 r. Nr 137, poz. 1302);

2) Najkorzystniejszej ofercie - nalezy przez to rozumiec¢ oferte, ktéra przedstawia najkorzystniejszy
bilans ceny i innych kryteriow odnoszacych sie do przedmiotu zamdwienia publicznego, albo oferte z
najnizszg cena, a w przypadku zamowien publicznych w zakresie dziatalnosci twérczej lub naukowej,
ktorych przedmiotu nie mozna z géry opisa¢ w sposoéb jednoznaczny i wyczerpujgcy - oferte, ktéra
przedstawia najkorzystniejszy bilans ceny i innych kryteriéw odnoszgcych sie do przedmiotu
zamowienia publicznego;

3) Ustuga nalezy przez to rozumie¢ wszelkie swiadczenia, ktérych przedmiotem nie sg roboty
budowlane lub dostawy;

4) Wykonawca - nalezy przez to rozumie¢ osobe fizyczng, osobe prawng albo jednostke organizacyjng
nie-posiadajgcg osobowosci prawnej, ktéra ubiega sie o udzielenie zamdéwienia publicznego, zlozyta
oferte lub zawarta umowe w sprawie zamdwienia publicznego;

5) obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumiec:

a) budynek wraz z instalacjami i urzgdzeniami technicznymi,

b) budowle stanowigca catos¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalacjami i urzgdzeniami,

c) obiekt matej architektury;

6) budynku - nalezy przez to rozumie¢ taki obiekt budowlany, ktéry jest trwale zwigzany z gruntem,
wydzielony z przestrzeni za pomocg przegréd budowlanych oraz posiada fundamenty i dach.

7) budynku mieszkalnym jednorodzinnym - nalezy przez to rozumie¢ budynek wolno stojgcy albo
budynek o zabudowie blizniaczej, szeregowej lub grupowej, stuzgcy zaspokajaniu potrzeb
mieszkaniowych, stanowigcy konstrukcyjnie samodzielng cato$¢, w ktérym dopuszcza sie wydzielenie
nie wiecej niz dwdch lokali mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu uzytkowego o
powierzchni catkowitej nieprzekraczajgcej 30% powierzchni catkowitej budynku.

8) budowli - nalezy przez to rozumie¢ kazdy obiekt budowlany nie bedgcy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak: lotniska, drogi, linie kolejowe, mosty, estakady, tunele, sieci techniczne, wolno
stojgce maszty antenowe, wolno stojgce trwale zwigzane z gruntem urzadzenia reklamowe, budowle
ziemne, obronne (fortyfikacje), ochronne, hydrotechniczne, zbiorniki, wolno stojgce instalacje
przemystowe lub urzgdzenia techniczne, oczyszczalnie sciekdw, sktadowiska odpadéw, stacje
uzdatniania wody, konstrukcje

9) oporowe, nadziemne i podziemne przejscia dla pieszych, sieci uzbrojenia terenu, budowle
sportowe, cmentarze, pomniki, a takze cze$ci budowlane urzadzeh technicznych (kottow, piecow
przemystowych i innych urzadzen) oraz fundamenty pod maszyny i urzgdzenia, jako odrebne pod
wzgledem technicznym czesci przedmiotéw sktadajgcych sie na catos¢ uzytkows.

10) obiekcie matej architektury - nalezy przez to rozumieé niewielkie obiekty, a w szczegdlnosci:

a) kultu religijnego, jak: kapliczki, krzyze przydrozne, figury,

b) posagi, wodotryski i inne obiekty architektury ogrodowe;,



c) uzytkowe stuzgce rekreacji codziennej i utrzymaniu porzadku, jak: piaskownice, hustawki, drabinki,
Smietniki.

11)tymczasowym obiekcie budowlanym - nalezy przez to rozumieé¢ obiekt budowlany przeznaczony do
czasowedo uzytkowania w okresie krétszym od jego trwatosci technicznej, przewidziany do
przeniesienia w inne miejsce lub rozbidrki, a takze obiekt budowlany nie potgczony trwale z gruntem,
jak: strzelnice, kioski uliczne, pawilony sprzedazy ulicznej i wystawowe, przekrycia namiotowe i
powtoki pneumatyczne, urzadzenia rozrywkowe, barakowozy, obiekty kontenerowe.

12)budowie - nalezy przez to rozumie¢ wykonanie obiektu budowlanego w okreslonym miejscu, a
takze odbudowe, rozbudowe, nadbudowe obiektu budowlanego.

13)robotach budowlanych - nalezy przez to rozumie¢ budowe, a takze prace polegajace na
przebudowie, montazu, remoncie lub rozbidrce obiektu budowlanego.

14)remoncie - nalezy przez to rozumie¢ wykonywanie w istniejgcym obiekcie budowlanym robét
budowlanych polegajgcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowigcych biezgcej
konserwaciji.

15)urzgdzeniach budowlanych - nalezy przez to rozumieé urzgdzenia techniczne zwigzane z obiektem
budowlanym zapewniajgce mozliwo$é uzytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem, jak
przytgcza i urzadzenia instalacyjne, w tym stuzgce oczyszczaniu lub gromadzeniu Sciekéw, a takze
przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod $mietniki.

16)terenie budowy - nalezy przez to rozumie¢ przestrzen, w ktérej prowadzone sa roboty budowlane
wraz z przestrzenig zajmowang przez urzgdzenia zaplecza budowy.

17)prawie do dysponowania nieruchomoscig na cele budowlane - nalezy przez to rozumiec tytut
prawny wynikajgcy z prawa wtasnosci, uzytkowania wieczystego, zarzadu, ograniczonego prawa
rzeczowego albo stosunku zobowigzaniowego, przewidujgcego uprawnienia do wykonywania robot
budowlanych.

18)pozwoleniu na budowe - nalezy przez to rozumie¢ decyzje administracyjng zezwalajgcg na
rozpoczecie i prowadzenie budowy lub wykonywanie rob6t budowlanych innych niz budowa obiektu
budowlanego.

19)dokumentacji budowy - nalezy przez to rozumieé pozwolenie na budowe wraz z zatgczonym
projektem budowlanym, dziennik budowy, protokoty odbioréw czesciowych i koncowych, w miare
potrzeby, rysunki i opisy stuzgce realizacji obiektu, operaty geodezyjne i ksigzke obmiaréw, a w
przypadku realizacji obiektow metodg montazu - takze dziennik montazu.

20)dokumentacji powykonawczej - nalezy przez to rozumie¢ dokumentacje budowy z naniesionymi
zmianami dokonanymi w toku wykonywania robét oraz geodezyjnymi pomiarami powykonawczymi.
21)terenie zamknietym - nalezy przez to rozumie¢ teren zamkniety, o kiérym mowa w przepisach
prawa geodezyjnego i kartograficznego:

a) obronnosci lub bezpieczehstwa panstwa, bedgcy w dyspozycji jednostek organizacyjnych
podlegtych Ministrowi Obrony Narodowej, Ministrowi Spraw Wewnetrznych i Administracji oraz
Ministrowi Spraw Zagranicznych,

b) bezposredniego wydobywania kopaliny ze ztoza, bedgcy w dyspozycji zaktadu gérniczego.
22)aprobacie technicznej - nalezy przez to rozumie¢ pozytywng ocene techniczng wyrobu,
stwierdzajgca jego przydatnosé do stosowania w budownictwie.

24)wilasciwym organie - nalezy przez to rozumie¢ organ nadzoru architektoniczno-budowlanego lub
organ specjalistycznego nadzoru budowlanego, stosownie do ich wtasciwosci okreslonych w rozdziale
8.

25)wyrobie budowlanym - nalezy przez to rozumie¢ wyréb w rozumieniu przepisdéw o ocenie
zgodnosci, wytworzony w celu wbudowania, wmontowania, zainstalowania lub zastosowania w
sposob trwaty w obiekcie budowlanym, wprowadzany do obrotu jako wyrdb pojedynczy lub jako
zestaw wybordw do stosowania we wzajemnym potaczeniu stanowigcym integralng cato$é uzytkowa.
26)organie samorzadu zawodowego - nalezy przez to rozumie¢ organy okreslone w ustawie z dnia 15
grudnia 2000 r. o samorzadach zawodowych architektéw, inzynieréw budownictwa oraz urbanistéw
(Dz. U. 22001 r. Nr 5, poz. 42 z pézn. zm.).

27)obszarze oddziatywania obiektu - nalezy przez to rozumie¢ teren wyznaczony w otoczeniu
budowlanym na podstawie przepiséw odrebnych, wprowadzajgcych zwigzane z tym obiektem
ograniczenia w zagospodarowaniu tego terenu.

28)optacie - nalezy przez to rozumie¢ kwote naleznosci wnoszong przez zobowigzanego za okreslone
ustawg obowigzkowe kontrole dokonywane przez wtasciwy organ.

29)drodze tymczasowej (montazowej) - nalezy przez to rozumie¢ droge specjalnie przygotowana,
przeznaczong do ruchu pojazdéw obstugujgcych roboty budowlane na czas ich wykonywania,
przewidziang do usuniecia po ich zakonczeniu.

30)dzienniku budowy - nalezy przez to rozumie¢ dziennik wydany przez wiasciwy organ zgodnie z
obowigzujgcymi przepisami, stanowigcy urzedowy dokument przebiegu robo6t budowlanych oraz
zdarzen i okolicznosci zachodzacych w czasie wykonywania robét.



31)kierowniku budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce robét, upowazniona do kierowania
robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu, ponoszgca ustawowg
odpowiedzialno$¢ za prowadzong budowe.

32)rejestrze obmiaréw - nalezy przez to rozumiec¢ - akceptowang przez Inspektora nadzoru ksigzke z
ponumerowanymi stronami, stuzgcg do wpisywania przez Wykonawce obmiaru dokonanych robo6t w
formie wyliczen, szkicdw i ewentualnie dodatkowych zatgcznikéw. Wpisy w rejestrze obmiaréw
podlegajg potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru budowlanego.

33)laboratorium - nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajgcego,
wykonawcy lub inne laboratorium badawcze zaakceptowane przez Zamawiajgcego, niezbedne do
przeprowadzania niezbednych badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw
budowlanych oraz rodzajéw prowadzonych robot.

34)materiatach - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie materiaty naturalne i wytwarzane jak rowniez
rozne tworzywa i wyroby niezbedne do wykonania robét, zgodnie z dokumentacjg projektows i
specyfikacjami technicznymi zaakceptowane przez Inspektora nadzoru.

35)odpowiedniej zgodnosci - nalezy przez to rozumie¢ zgodnosé wykonanych robét dopuszczalnymi
tolerancjami, a jesli granice tolerancji nie zostaty okreslone - z przecietnymi tolerancjami
przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robo6t budowlanych.

36)poleceniu Inspektora nadzoru - nalezy przez to rozumie¢ wszelkie polecenia przekazane
Wykonawcy przez Inspektora nadzoru w formie pisemnej dotyczgce sposobu realizacji robét lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

37)projektancie - nalezy przez to rozumie¢ uprawniong osobe prawng lub fizyczng bedgcg autorem
dokumentaciji projektowe;.

38)rekultywacji - nalezy przez to rozumie¢ roboty majgce na celu uporzadkowanie i przywrdcenie
pierwotnych funkcji terenu naruszonego w czasie realizacji budowy lub robo6t budowlanych

39)czesci obiektu lub etapie wykonania - nalezy przez to rozumie¢ cze$¢ obiektu budowlanego zdolng
do spetniania przewidywanych funkcji techniczno-uzytkowych i mozliwg do odebrania i przekazania do
eksploatacji.

40)ustaleniach technicznych - nalezy przez to rozumieé ustalenia podane w normach, aprobatach
technicznych i szczegotowych specyfikacjach technicznych.

41)grupach, klasach, kategoriach robét - nalezy przez to rozumie¢ grupy, klasy, kategorie okreslone w
rozporzadzeniu nr 2195/2002 z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspoélnego Stownika Zamowien
(Dz. Urz. L 340 z 16.12.2002 r., z pozn.

42)inspektorze nadzoru inwestorskiego - osoba posiadajgca odpowiednie wyksztatcenie techniczne i
praktyke zawodowg oraz uprawnienia budowlane, wykonujgca samodzielne funkcje techniczne w
budownictwie, ktérej inwestor powierza nadzor nad budowg obiektu budowlanego. Reprezentuje on
interesy inwestora na budowie i wykonuje biezgca kontrole jakosci i ilosci wykonanych robot, bierze
udziat w sprawdzianach i odbiorach robét zakrywanych i zanikajacych, badaniu i odbiorze instalacji
oraz urzgdzeh technicznych, jak rowniez przy odbiorze gotowego obiektu.

43)instrukcji technicznej obstugi (eksploataciji) - opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen
technicznych i maszyn, okreslajgca rodzaje i kolejno$¢ lub wspétzaleznos¢ czynnosci obstugi,
przegladdéw i zabiegdéw konserwacyjnych, warunkujgcych ich efektywne i bezpieczne uzytkowanie.
Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej
obiektu budowlanego.

44)istotnych wymaganiach - oznaczajg wymagania dotyczgce bezpieczenstwa, zdrowia i pewnych
innych aspektéw interesu wspodlnego, jakie maja spetniac¢ roboty budowlane.

45)normach europejskich - oznaczajg normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN)
oraz Europejski Komitet Standaryzaciji elektrotechnicznej (CENELEC) jako ,standardy europejskie
(EN)” lub ,dokumenty harmonizacyjne (HD)”, zgodnie z ogélnymi zasadami dziatania tych organizacji.
46)przedmiarze robdt - to zestawienie przewidzianych do wykonania robé6t podstawowych w kolejnosci
technologicznej ich wykonania, ze szczeg6towym opisem lub wskazaniem podstaw ustalajgcych
szczegobtowy opis, oraz wskazanie szczegotowych specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét
budowlanych, z wyliczeniem i zestawieniem ilosci jednostek przedmiarowych robét podstawowych.
47)robocie podstawowej - minimalny zakres prac, ktére po wykonaniu sg mozliwe do odebrania pod
wzgledem iloci i wymogow jakosciowych oraz uwzgledniajg przyjety stopien scalenia robot.
48)Wspolnym Stowniku Zamowien - jest systemem klasyfikaciji produktéw, ustug i rob6t budowlanych,
stworzonych na potrzeby zamoéwien publicznych. Sktada sie ze stownika gtéwnego oraz stownika
uzupetniajgcego. Obowigzuje we wszystkich krajach Unii Europejskiej. Zgodnie z postanowieniami
rozporzgdzenia 2151/2003, stosowanie kodéw CPV do okreslania przedmiotu zamdwienia przez
zamawiajgcych z 6wczesnych Panstw Cztonkowskich UE stato sie obowigzkowe z dniem 20 grudnia
2003 .

49)Polskie Prawo zamowien publicznych przewidziato obowigzek stosowania klasyfikacji CPV
poczawszy od dnia akcesiji Polski do UE, tzn. od 1 maja 2004 r.

50)Zarzadzajgcym realizacjg umowy - jest to osoba prawna lub fizyczna okreslona w istotnych
postanowieniach umowy, zwana dalej zarzgdzajgcym, wyznaczona przez zamawiajgcego,



upowazniona do nadzorowania realizacji robét i administrowania umowg w zakresie okreslonym w
udzielonym petnomocnictwie (zarzgdzajgcy realizacjg nie jest obecnie prawnie okreslony w
przepisach).

1.5 OGOLNE WYMAGANIA DOTYCZACE ROBOT

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za jakos¢ ich wykonania i zgodnos¢ ze Specyfikacjg
Techniczng oraz poleceniami Inspektoréw Nadzoru wyznaczonych przez Inwestora.

1.5.1 Przekazanie Terenu Budowy.
Zamawiajacy, w terminie okreslonym w umowie, przekaze Wykonawcy Teren Budowy wraz ze
wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi,

1.5.2 Dokumentacja Budowy.
- Specyfikacje Wykonania i Odbioru Robét Budowlanych - komplet w wersji papierowej i w
wersji elektronicznej
- Projekt architektoniczny i konstrukcyjny
- Przedmiar robo6t — komplet w wersji papierowej
- Kosztorys inwestorski — komplet w wersji papierowe;j
- Zestawienie wyposazenia
- umowa cywilno-prawna
- protokoty odbioru robot

1.5.3 Zgodnos¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST.

Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez Inzyniera Wykonawcy
stanowig cze$¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w jednym z nich s3g
obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byly w catej dokumentacii.

Wykonawca nie moze wykorzystywaé btedéw lub opuszczen w Dokumentacji, a o ich wykryciu
powinien natychmiast powiadomié¢ Inwestora, ktéry dokona odpowiednich zmian lub poprawek.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z ST i ofertg wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy,
az do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robdét.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce
budynku oraz podtdg i wyposazenia w pomieszczeniach na czas remontu.

Koszt zabezpieczenia Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wtaczony
W cene umowna.

1.1.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robot.

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia Robét wszelkie przepisy dotyczagce
ochrony srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania Robo6t Wykonawca bedzie
podejmowaé wszelkie konieczne kroki majgce na celu stosowanie sie do przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeh lub
ucigzliwosci dla oséb lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub
innych, przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.

1.1.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowe;.

Wykonawca bedzie utrzymywaé sprawny sprzet przeciwpozarowy wymagany przez odpowiednie
przepisy na terenie wykonywania robot, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazynach
oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne bedg sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone
przed dostepem o0sdb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywofanym jako
rezultat realizacji Robét albo przez personel Wykonawcy.

1.1.7. Materiatly szkodliwe dla otoczenia



Materiaty, ktére w sposéb trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia. Nie
dopuszcza sie uzycia materiatdw wywotujgcych szkodliwe promieniowanie o stezeniu wiekszym od
dopuszczalnego, okreslonego odpowiednimi przepisami.

1.1.8. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji i urzgdzen zlokalizowanych na terenie obiektu, takich jak
rurociggi, kable itp. Wykonawca zapewni wiasciwe ich oznaczenie i zabezpieczenie przed
uszkodzeniem w czasie trwania robot budowlanych.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomi Inzyniera i
zainteresowane wiadze oraz bedzie z nimi wspotpracowat, dostarczajgc wszelkiej pomocy potrzebnej
przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za wszelkie spowodowane przez jego
dziatania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w
dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

Wykonawca odpowiada rowniez za ochrone obiektdw znajdujgcych sie na dziatkach sgsiednich, ktére
mogag zostaC narazone na uszkodzenia pod wptywem czynnosci koniecznych do wykonania przy
realizacji robét. Wykonawca zobowigzany jest do naprawy wszelkich powstatych z tej przyczyny szkod
na wiasny koszt.

1.1.9. Bezpieczenstwo i Higiena Pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenhstwa i
higieny pracy. W szczegolnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac¢ aby personel nie wykonywat pracy
w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespetniajgcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzgdzenia zabezpieczajgce, socjalne oraz sprzet i
odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia oséb zatrudnionych przy robotach budowlanych.

Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja
odrebnej zaptacie i sg uwzglednione w cenie umowne;.

1.1.10. Ochrona i utrzymanie robot
Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrone roboét i za wszelkie materiaty i urzagdzenia uzywane do
robét od daty rozpoczecia do daty odbioru ostatecznego.

1.1.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organy administracji panstwowej i
samorzgdowej, ktére sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za
przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia robét, np. rozporzadzenie
Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczehstwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych (Dz. U. z dn. 19.03.2003 r. Nr 47, pdz. 401).

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie
wszelkich wymagarn prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzgdzeh lub metod i w
sposob ciagly bedzie informowac Inspektora Nadzoru o swoich dziataniach, przedstawiajgc kopie
zezwoleh i inne dokumenty.

2. MATERIALY

Wszystkie wskazane w dokumentacji projektowej robdt nazwy producentéw i nazwy handlowe

materiatdw stuzg do okreslenia minimalnych parametréw technicznych i uzytkowych wyrobow
budowlanych. Zamawiajgcy nie wymaga od Oferentéw stosowania wymienionych wyrobdéw i
dopuszcza stosowanie wyrobéw réwnowaznych, jednakze wskazane wyroby budowlane okreS$lajg
minimalne wymagania, co do parametrow technicznych i waloréw uzytkowych.

Wykonawca jest odpowiedzialny za to, aby uzyte wyroby budowlane posiadaty:

a) Certyfikat na znak bezpieczenstwa,

b) Oznaczenie CE

c) Oznaczenie wyréb budowlany ,B”

d) Deklaracje zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng,

€) Inne prawnie okreslone dokumenty.

f) Powinny posiada¢ wtasciwosci i parametry techniczne na poziomie, co najmniej rownowaznym jak
okreslone w specyfikacji i dokumentacji techniczne;.



2.1. Przechowywanie i sktadowanie materiatéow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdét, byty zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakosc¢ i wlasciwo$¢ do Robét
i byty dostepne do kontroli przez przedstawiciela Zamawiajgcego.

2.2. Materiaty nie odpowiadajace wymaganiom jakosciowym

Materiaty nie odpowiadajgce wymaganiom jakosciowym zostang przez Wykonawce wywiezione z
terenu budowy bgdz zlozone w miejscu wskazanym przez przedstawiciela zamawiajgcego. Kazdy
rodzaj Robét, w ktérym znajdujg sie niezbadane i niezaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje
na wiasne ryzyko, liczgc sie z jego nieprzyjeciem i niezaptaceniem.

2.3. Wariantowe stosowanie materiatéw.

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidujg mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materiatu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inzyniera o swoim zamiarze co
najmniej 3 tygodnie przed uzyciem materiatu, albo w okresie dtuzszym, jesli bedzie to wymagane dla
badan prowadzonych przez Inzyniera. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiatlu nie moze by¢
pbzniej zmieniany bez zgody Inzyniera.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Sprzet uzywany do Robét powinien by¢ zgodny z ofertg
Wykonawcy i odpowiada¢ pod wzgledem typdw i ilosci wskazaniom zawartym w ST.

W przypadku braku ustaleA w wymienionych dokumentach, zasady pracy sprzetu powinny by¢
uzgodnione i zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Sprzet nalezgcy do
Wykonawcy lub wynajety do wykonania rob6t musi by¢ utrzymany w dobrym stanie technicznym i w
gotowosci do pracy. Wykonawca dostarczy, na zgdanie, Inspektorowi nadzoru inwestorskiego kopie
dokumentoéw potwierdzajgcych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane
przepisami. Jezeli przewiduje sie mozliwos¢ wariantowego uzycia sprzetu przy wykonywanych
robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim zamiarze wyboru i
uzyska jego akceptacje. Wybrany sprzet po akceptacji, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez zgody
Inspektora. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia nie gwarantujgce zachowania
warunkow technologicznych, nie zostang przez Inspektora nadzoru inwestorskiego dopuszczone do
robot. Wykonawca jest zobligowany do skalkulowania kosztéw jednorazowych sprzetu w cenie
jednostkowej robdt, do ktérych ten sprzet jest przeznaczony. Koszty transportu sprzetu nie podlegajg
oddzielnej zaptacie.

4. TRANSPORT

4.1. Ogdélne wymagania dotyczace transportu

Wykonawca stosowal sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatow / sprzetu na i z terenu Robodt. Uzyska on wszelkie niezbedne pozwolenia od wtadz co do
przewozu nietypowych tadunkéw i w sposéb ciggly bedzie o kazdym takim przewozie powiadamiat
Inzyniera.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng
niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych Robét i wkasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba srodkéw transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie Robét zgodnie z zasadami okreslonymi w
ST

4.2. Wymagania dotyczace przewozu po drogach publicznych

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy bedg spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu
drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzenh na osie i innych parametrow technicznych.
Srodki transportu nieodpowiadajgce warunkom dopuszczalnych obcigzen na osie mogg byé uzyte
przez Wykonawce pod warunkiem przywrdcenia do stanu pierwotnego uzytkowanych odcinkéw drog
publicznych na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane
jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do Terenu Budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogolne zasady wykonywania Robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robét zgodnie z Umowg oraz za jakosc
zastosowanych materiatéw i wykonywanych Robét, za ich zgodno$¢ z wymaganiami ST
Wykonawca przed przystgpieniem do robét przedstawi:
L harmonogram robét
plan bezpieczenstwa i ochrony zdrowia (plan BIOZ)
projekt organizacji robot

2.
3.

5.2 Decyzja i polecenie Inspektora nadzoru inwestorskiego

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow robot
bedg oparte na wymaganiach sformutowanych w umowie, PB, ST, PN, innych

normach i instrukcjach.

Inspektor jest upowazniony do inspekcji wszystkich robét i kontroli wszystkich materiatéw
dostarczonych na budowe lub na niej produkowanych.

Polecenia Inspektora bedg wykonywane nie pozniej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawce, pod grozbg zatrzymania robot.
Ewentualne skutki finansowe z tytutu niedotrzymania terminu poniesie Wykonawca.

W przypadku opo6znien realizacyjnych budowy, stwarzajgcych zagrozenie dla finalnego
zakonczenia robét, Inspektor ma prawo wprowadzi¢ podwykonawce na okreslone roboty
na koszt Wykonawcy.

5.3 Prace budowlane

Przed przystgpieniem i podczas prowadzenia robdt nalezy zabezpieczyC teren i pomieszczenia
przylegte przed zabrudzeniem i uszkodzeniem. Po robotach nalezy wszystkie pomieszczenia
doprowadzi¢ do stanu pozwalajgcego na ich uzytkowanie zgodnie z przeznaczeniem (w tym m. in.
mycie okien, posadzek, zabrudzonych powierzchni, drzwi, okien itp.).

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1. Ogolne zasady kontroli jakosci

Okreslenia podane w niniejszej SST sg zgodne z obowigzujgcymi odpowiednimi normami
oraz okresleniami podanymi w ST (kod CPV 45000000-7) ,Specyfikacja Techniczna -
Ogolna” pkt. 6.

6.2. Zasady kontroli jakosci Rob6t

Badania w czasie prowadzenia rob6t polegajg na sprawdzaniu przez Inspektora Nadzoru

na biezaco, w miare postepu robét, jakosci uzywanego przez Wykonawce sprzetu i jakosci
wykonywanych Robét zgodnie z podpisang umowa i wymaganiami ST.

W szczegodlnosci obejmuija:

* badanie jakosci sprzetu

* kontrole prawidtowosci wykonania robot

* ocene estetyki wykonanych robét

Biezgca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementéw procesu technologicznego

6.3. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

certyfikat na znak bezpieczehstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wiasciwych przepiséw i
dokumentow technicznych, deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub
aprobatg techniczng, w przypadku wyrobodw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg
objete certyfikacjg okreslong w pkt. 1. i ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Techniczne;.

W przypadku materiatéw, dla ktéorych ww. dokumenty sg wymagane przez ST, kazda partia
dostarczona do Robét bedzie posiadac te dokumenty, okreslajgce w sposdb jednoznaczny jej cechy.



Produkty przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby
poparte wynikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikéw tych badan bedg dostarczone przez
Wykonawce

Jakiekolwiek materiaty, ktére nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

Wykonawca winien stosowac¢ materialy spetniajace wymagania Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury
z dn.11.08.2004r. w sprawie sposobdéw deklarowania zgodnosci wyrobéw budowlanych oraz sposobu
znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. nr 198 poz. 2041) wraz z pdzniejszymi zmianami oraz
Ustawy z dn.16.04.2004r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. nr 92 z2004r. poz. 881) wraz z
pdzniejszymi zmianami.

6.4. Dokumenty budowy

Wszelkie dokumenty muszg zosta¢ sporzgdzone zgodnie z wymogami ustawy z dn.07.07.1994r.
Prawo Budowlane (tekst jednolity Dz. U. nr 243 z 2010 r. poz. 1623 z pdzniejszymi zmianami) oraz
rozporzgdzeniami wykonawczymi w szczegoélnosci z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia
26.06.2003 r. w sprawie dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia
zawierajgcego dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. nr 108 z 2002r., poz.
953).

Rejestr Obmiaréw

Rejestr Obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z
elementéow Robdét. Obmiary wykonanych Robét przeprowadza sie w sposéb cigglty w jednostkach
przyjetych w Kosztorysie i wpisuje do Rejestru Obmiardw.

Dokumenty laboratoryjne
Deklaracje zgodno$ci lub certyfikaty zgodnosci materiatéw, orzeczenia o jakosci materiatdw, recepty

robocze i kontrolne wyniki badan Wykonawcy bedg gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowig zatgczniki do odbioru Robét. Powinny byé udostepnione
na kazde zyczenie Inzyniera.

Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprocz wymienionych wyzej, nastepujace dokumenty:

- pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

- protokoty przekazania Terenu Budowy,

- umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,
- protokoty odbioru Robét,

- protokoty narad i ustalen,

e korespondencje na budowie.

¢ Projekt budowlany

7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogolne zasady obmiaru Robét (obowigzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiar Robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych Robét zgodnie z Dokumentacjg
Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w Kosztorysie. Obmiaru Robét dokonuje Wykonawca po
pisemnym powiadomieniu Inzyniera o zakresie obmierzanych Robdét i o terminie obmiaru, co najmniej
3 dni przed tym terminem. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru Obmiaréw. Jakikolwiek btad lub
przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w Przedmiarze lub gdzie indziej w Specyfikacjach
Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Rob6t. Wskazane braki w
przedmiarach robot mogg byé wyjadniane i uzupetniane na etapie postepowania przetargowego,
poprzez zgtoszenie — zapytanie skierowane do Zamawiajgcego z wyjagtkiem robdt nie dajgcych sie
przewidzie¢ przed przystgpieniem do realizacji. . Zamawiajgcy zajmie stanowisko dotyczace
ewentualnego uzupetnienia lub udzieli wyjasnienia, a Oferenci uwzglednig zmiany w swojej ofercie.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora na pismie. Obmiar gotowych Robét
bedzie przeprowadzony z czestosciag wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy
lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Zamawiajgcego.

7.2. Zasady okreslania ilosci Robét i materiatéw (obowigzuje tylko w rozliczeniu
kosztorysowym)

Ogolne zasady przedmiarowania. Przyjete w przedmiarze podstawy wycen nie sg obowigzujgce i
stuzg jedynie jako dodatkowa informacja, ktérg Oferent otrzymuje pomocniczo. Przy sporzadzaniu
przedmiaru zastosowano zasady przedmiarowania odpowiednie do przyjetych podstaw wycen z
publikacji katalogdw naktadéw rzeczowych — wilasciwych dla danych pozycji przedmiaru. W
kalkulacjach indywidualnych wykazano odniesienia do zestawien, rysunkéw lub stanowig one



sprawdzalny zapis wyrazen obmiaru. Uzyte i obowigzujgce jednostki wyliczenia poszczegdinych robdét
wg zatgczonych przedmiaréw robot. Uzyte jednostki w przedmiarze robét: [m], [m2], [m3], [szt.], [ t],
[ kg ], [ kpl ], [szt.]. Przedmiar robét jest opracowaniem pomocniczym do obliczenia ceny ofertowej,
wskazane w przedmiarze braki nie sg podstawg do podwyzszenia ceny umownej wykonania
inwestyciji.

7.3. Urzadzenia i sprzet pomiarowy (obowiagzuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robdt beda zaakceptowane
przez Inspektora. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzadzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiadaé wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedag przez Wykonawce utrzymywane w
dobrym stanie przez caty okres trwania Robdét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru (obowiazuje tylko w rozliczeniu kosztorysowym)

Obmiary bedag przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem Robodt, a takze w
przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w Robotach. Obmiar Robét zanikajgcych przeprowadza sie
w czasie ich wykonywania. Obmiar Robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich
zakryciem. Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob
zrozumiaty i jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci bedg uzupetnione
odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie Rejestru Obmiaréw. W razie braku miejsca szkice
moga by¢ dotgczone w formie oddzielnego zatacznika do Rejestru Obmiaréw, ktdrego wzoér zostanie
uzgodniony z Inspektorem.

7.5 Ryczalt

Przy rozliczeniu ryczattowym nie wykonuje sie obmiaréw robét, obowigzuje cena podana w formularzu
ofertowym ktora jest niezmienna i uwzglednia ryzyko robét nie ujetych w ofercie.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujgcym etapom odbioru:
a) odbiorowi Robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi ostatecznemu (kohcowemu),

c) odbiorowi pogwarancyjnemu

8.1. Odbiér Robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior Robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci
wykonywanych Robdét, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Bedzie on dokonany w
czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogdlnego postepu
Robét.

8.2. Odbior ostateczny (koncowy) Robét.

8.2.1.0dbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robét w odniesieniu do
zakresu oraz jakosci wykonanych robét.

8.2.2. Catkowite zakonhczenie robot oraz gotowos¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez
Wykonawce protokotem zgtoszenia zakohczenia robét.

Odbidr ostateczny robét nastgpi w terminie ustalonym w umowie, liczac od dnia potwierdzenia przez
przedstawiciela Zamawiajgcego zakonczenia robét i przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w
punkcie 8.1.

8.2.3. Odbioru ostatecznego robo6t dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego w obecnosci
Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej na
podstawie przediozonych dokumentéw, wynikéw badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robot z dokumentacjgi SST i umowa.



8.3. Odbiér pogwarancyjny

Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunieciem wad, ktére
ujawnig sie w okresie gwarancyjnym i rekojmi.

Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem
zasad opisanych w punkcie 8.2. ,Odbiér ostateczny robot".

9.PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. Ustalenia ogélne

Podstawg ptatnosci jest cena jednostkowa skalkulowana przez wykonawce za jednostke obmiarowg
ustalong dla danej pozycji kosztorysu przyjetg przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych. Dla
rob6t wycenionych ryczattowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce i
przyjeta przez Zamawiajgcego w dokumentach umownych (druk oferta). Cena jednostkowa pozyciji
kosztorysowej lub wynagrodzenie ryczattowe bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i
badania sktadajgce sie na jej wykonanie, okreslone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowe;j.
Ceny jednostkowe lub wynagrodzenie ryczaltowe robét bedg obejmowacé: - robocizne bezposrednig
wraz z narzutami, - wartos¢ zuzytych materiatdw wraz z kosztami zakupu, magazynowania,
ewentualnych ubytkéw i transportu na teren budowy, - wartos¢ pracy sprzetu wraz z narzutami, -
koszty posrednie i zysk kalkulacyjny, - podatki obliczone zgodnie z obowigzujgcymi przepisami, ale z
wyfgczeniem podatku VAT.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

9.2.1. Koszt wybudowania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorami nadzoru i odpowiedzialnymi instytucjami projektu
organizaciji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru i
wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnien wynikajgcych z postepu robot,

b) ustawienie tymczasowego oznakowania i osSwietlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczehstwa
ruchu,

c) optaty/dzierzawy terenu,

d) przygotowanie terenu,

e) konstrukcje tymczasowej nawierzchni, ramp, chodnikéw, kraweznikéw, barier, oznakowan i
drenazu,

f) tymczasowg przebudowe urzadzen obcych.

9.2.2. Koszt utrzymania objazdéw/przejazdéw i organizacji ruchu obejmuje:

a) oczyszczanie, przestawienie, przykrycie i usuniecie tymczasowych oznakowan pionowych,
poziomych, barier $wiatet,

b) utrzymanie ptynnosci ruchu publicznego.

9.2.3. Koszt likwidacji objazdéw/przejazddw i organizacji ruchu obejmuije:
a) usuniecie wbudowanych materiatéw i oznakowania,
b) doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

9.2.4. Koszt budowy, utrzymania i likwidacji objazdéw, przejazdéw i organizacji ruchu ponosi strona
uzgodniona w zapisie SIWZ lub projekcie umowy.

10. ZALOZENIA DO PRZEDMIARU
Opis sposobu wyliczenia cen pozycji przedmiaru robét

1.1 Cena umowna obejmuje catos¢ robdt wynikajgcych z rysunkdw i specyfikacji technicznych i bedzie
ustalona jako suma wszystkich wycenionych pozycji przedmiaru robot,

1.2 Ceny jednostkowe i ceny umieszczone przy poszczegoélnych pozycjach przedmiaru robé6t powinny
obejmowaé wszystkie koszty niezbedne do wykonania rob6t wymaganej jako$ci w wymaganym
terminie, wtgczajgc w to ponizszy wykaz:

a) koszty bezposrednie, w tym:

- koszty wszelkiej robocizny do wykonania danej pozycji przedmiaru robdt, obejmujgce ptace
bezposrednie, ptace uzupetniajgce, koszty ubezpieczenh spotecznych i podatki od ptac,



- koszty materiatdw podstawowych i pomocniczych do wykonania danej pozycji przedmiaru
robot, obejmujgce rowniez koszty dostarczenia materiatdw z miejsca ich zakupu bezposrednio
na stanowiska robocze lub na miejsca sktadowania na placu budowy,

- koszty zatrudnienia wszelkiego sprzetu budowlanego, niezbednego do wykonania danej
pozycji przedmiaru robot, obejmujgce rowniez koszty sprowadzenia sprzetu na plac budowy,
jego montazu i demontazu po zakohczeniu robdt,

b) koszty ogdéine budowy, w tym:

e koszty =zatrudnienia przez Wykonawce personelu kierowniczego, technicznego i
administracyjnego budowy, obejmujgce wynagrodzenie tych pracownikéw nie zaliczane do
ptac bezposrednich, wynagrodzenia uzupetniajgce, koszty ubezpieczen spotecznych i podatki
od wynagrodzen, wynagrodzenia bezosobowe, ktére wg wykonawcy obcigzajg dang budowe,

e koszty montazu i demontazu obiektdw zaplecza tymczasowego oraz koszty amortyzacji lub
zuzycia tych obiektéw,

e koszty wyposazenia zaplecza tymczasowego w urzgdzenia placu budowy, obejmujgce drogi
tymczasowe, tymczasowe sieci elektryczne, energetyczne, wodociggowe, kanalizacyjne,
oswietlenie placu budowy, zastepcze zrédta ciepta do ogrzewania obiektéw i robét, urzgdzenia
zabezpieczajgce materiaty i roboty przed deszczem, stoAicem i mrozem i inne tego typu
urzadzenia,

e koszty zuzycia, konserwacji i remontéw lekkiego sprzetu, przedmiotdw i narzedzi
kwalifikowanych jako $rodki nietrwate,

o Kkoszty bezpieczenstwa i higieny pracy, obejmujgce koszty wykonania niezbednych
zabezpieczen stanowisk roboczych i miejsc wykonywania robét, koszty odziezy i obuwia
ochronnego, koszty srodkéw higienicznych, sanitarnych i leczniczych,

e koszty zuzycia materiatdéw oraz energii na cele administracyjne i nieprodukcyjne budowy,

e koszty pomiarow geodezyjnych nie ujetych w opisach zakreséw robot objetych
poszczegdlnymi pozycjami przedmiaru, opfaty za zajecie chodnikéw, paséw drogowych i
innych terenéw na cele budowy oraz koszty tymczasowej organizacji ruchu,

e koszty badan jako$ci materiatéw, robot i prob odbiorowych przewidzianych w

e specyfikacjach technicznych, z wytgczeniem badan i préb wykonywanych na dodatkowe
Zzgdanie zamawiajgcego,

e koszty ubezpieczen majgtkowych budowy,

e koszty uporzgdkowania terenu budowy po wykonaniu robét, optaty graniczne, cla, akcyzy i
inne podatki nalezne za robocizne, materiaty i sprzet,

e wszystkie inne, nie wymienione wyzej ogdlne koszty budowy , ktére mogg wystapi¢ w zwigzku
z wykonywaniem robot budowlanych zgodnie z warunkami umowy oraz przepisami
technicznymi i prawnymi,

c) ogdine koszty prowadzenia dziatalnosci gospodarczej przez wykonawce:

— ryzyko obcigzajgce wykonawce i kalkulowany przez wykonawce zysk;

— wszelkie inne koszty, optaty i naleznosSci, zwigzane z wykonywaniem robdt,
odpowiedzialno$cig materialng i zobowigzaniami wykonawcy wymienionymi lub wynikajgcymi
z tresci rysunkow, specyfikacji technicznych, warunkéw umowy oraz przepiséw dotyczgcych
wykonywania rob6t budowlanych.

Informacje, dotyczgce zakresu pozycji przedmiaru robét i wymagania dotyczgce zakresu cen
podanych w kosztorysie dla poszczegdlnych pozycji przedmiaru, w tym nastepujace informacje i
wymagania:

a) Przedmiar robot powinien byé odczytywany w powigzaniu z instrukcjg dla oferentéw, umowa,
specyfikacjami technicznymi

b) Opisy poszczegdlnych pozycji przedmiaru robdt nie moga by¢ traktowane jako ostatecznie
definiujgce wymagania dla danych robdt. Nawet, jezeli w przedmiarze tego nie podano, nalezy
przyjmowacé, ze roboty ujete w danej pozycji musza byé wykonane wedtug: specyfikacji technicznych i
obowigzujgcych przepiséw technicznych, , wiedzy technicznej, wskazéwek zamawiajgcego lub jego
przedstawiciela zarzgdzajgcego realizacjg umowy lub inspektora nadzoru inwestorskiego. Przed
wstawieniem cen do kazdej pozycji w przedmiarze robd6t, wykonawca powinien zapoznaé sie z
odpowiednimi dokumentami przetargowymi.



¢) Ceny umieszczone przy poszczegdlnych pozycjach przedmiaru robot muszg obejmowaé koszty
wszystkich nastepujacych po sobie faz operacyjnych, niezbednych dla zapewnienia zgodnoSci
wykonania tych robdét z rysunkami i wymaganiami, podanymi w specyfikacjach technicznych, a takze z
wiedzg techniczng i sztukg budowlang. Jezeli w opisie pozycji przedmiaru nie uwzgledniono pewnych
faz operacyjnych zwigzanych z wykonaniem robét, to koszty tych faz operacyjnych powinny by¢ przez
wykonawce uwzglednione w cenach wpisanych przy tych czy innych pozycjach przedmiaru.

d) Wykonawcy nie zezwala sie na dodawanie zadnych nowych pozycji w ktérejkolwiek czesci
przedmiaru robot. Jezeli w przedmiarze nie uwzgledniono pewnych roboét uwidocznionych na
rysunkach przekazanych Wykonawcy, to koszty tych robdt powinny byé przez wykonawce
uwzglednione w cenach wpisanych w istniejgcych pozycjach przedmiaru.

e) W szczegodlnosci, w cenach podanych dla poszczegdélnych pozycji przedmiaru

robot, Wykonawca powinien uwzglednié¢ koniecznos¢ wykonywania wszelkich prac pomocniczych na
placu budowy i na stanowiskach roboczych, jezeli prace takie nie zostaty wymienione w przedmiarze
robot, a sg niezbedne dla wykonania rob6t zgodnie z dokumentacjg projektowa, wiedzg techniczng i
sztukg budowlang.

f) Tam, gdzie w opisie danej pozycji przedmiaru robdt pozostawiono miejsca niewypetnione i
odpowiednio oznaczone ( np. przez wykropkowanie), wykonawca musi samodzielnie wpisaé¢ typ
oferowanego przez siebie materiatu, maszyny itp.

g) Podane w rubryce ,podstawa” numery katalogoéw , tablic i kolumn sg tylko wskazaniem podstaw
dodatkowych i uzupetniajgcych szczegétowych opiséw zakresu robét i zasad obmiarowania. Nie
stanowig obowigzujgcej podstawy ustalania naktadéw rzeczowych przy kalkulowaniu cen
jednostkowych.

11. DOKUMENTY ODNIESIENIA

- Dokumentacja SST

- Aprobaty techniczne okazane przez Wykonawce

- Instrukcje producentéw sprzetu, maszyn, materiatdw i wyrobéw budowlanych

- Specyfikacja Istotnych Warunkéw Zaméwienia

- Umowa z Inwestorem

- Dz.U.03.207.2016 Ustawa "Prawo budowlane" z 7.07.1994r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzgdzenia

- DzU.2.166.1360 Ustawa "O systemie oceny zgodnosci" z 30.08.2002r. i powigzane
rozporzgdzenia

- DzU.02.169.1386 Ustawa "O normalizacji" z 12.09.2002r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

- DzU.03.169.1659 Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy

- Dz.U.03.47.401 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy podczas wykonywanych robo6t budowlanych z 06.02.2003r.

- DzU.03.121.1138. Rozporzadzenie Ministra Pracy i Opieki Socjalnej w sprawie
szczegotowych zasad szkolenia w dziedzinie bezpieczenstwa i higieny pracy z 28.05.1996r.

- DzU.03.121.1138 Rozporzadzenie Ministra Spraw Wewnetrznych i Administracji z dnia
12.06.2003r. w sprawie ochrony przeciwpozarowej budynkéw, innych obiektéw budowlanych i
terendw

- DzU.01.118.1263 Rozporzgdzenie Ministra Gospodarki z 20.09.2001r. w sprawie
bezpieczenstwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urzadzen technicznych
do robdt ziemnych, budowlanych i drogowych

- Dz.U.02.212.1799 Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z 29.11.2002r. w sprawie warunkéw
jakie nalezy spetni¢ przy wprowadzaniu sciekéw do wéd lub do ziemi oraz w sprawie
substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego

- Dz.U.02.108.935 Rozporzgdzenie Ministra Infrastruktury z dn. 26.06.2002r. w sprawie
dziennika budowy, montazu i rozbiorki, tablicy informacyjnej oraz ogtoszenia zawierajgcego
dane dotyczgce bezpieczenstwa pracy i ochrony zdrowia

- DzU..03.193.1890 Rozporzagdzenie Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Spotecznej z
dn.29.10.2003r.w sprawie warunkéw technicznych dozoru technicznego w zakresie
eksploatacji niektorych urzadzen transportu bliskiego

- Dz.U.01.62.627 Ustawa "Prawo ochrony Srodowiska" z dn.27.04.2001r. z pozniejszymi
Zmianami i powigzane rozporzgdzenia



Dz.U.01.62.628 Ustawa "O odpadach" z dn.27.04.2001r. z pOzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.02.147.1229. Ustawa 'O ochronie przeciwpozarowej" z dn.2408.1991r. za pdzniejszymi
zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.03.153.1504 Ustawa "Prawo energetyczne" z dn.10.04.1997r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.00.100.1086 Ustawa "Prawo geodezyjne i kartograficzne z dn.17.05.1989r. z
pbzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Dz.U.01.115.1229 Ustawa "Prawo wodne" z dn.18.07.2001r. z pdzniejszymi zmianami i
powigzane rozporzadzenia

Dz.U.94.27.96 Ustawa "O prawie autorskim i prawach pokrewnych" z dn.04.02.1994r. z
pdzniejszymi zmianami i powigzane rozporzgdzenia

Ustawa: Kodeks pracy" z dn. 26.06.1974r z pozniejszymi zmianami i powigzane
rozporzgdzenia



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 01

ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE
KOD CPV 45111100-9



ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE, ROZBIORKOWE KOD CPV 45111100-9

1.1 Wstep
1.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot przygotowawczych, rozbiérkowych

Grupa Klasa Kategoria Opis
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowe
45110000-1 Roboty w zakresie burzenia i rozbiérki obiektow

budowlanych, roboty ziemne.

45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne.

45111100-9 Roboty w zakresie burzenia.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu.

1.1.2. Zakres robot

Prace przygotowawcze obejmujg :

- usuwanie scian wewnetrznych,

- demontaz stolarki drzwiowej,

- demontaz stolarki okiennej,

- przebicia instalacyjne,

- usuwanie sufitdow podwieszanych,

- usuwanie wykfadziny PCV,

- skucie ptytek podtogowych i $ciennych,

- usuniecie balustrady wokét wewnetrznego patio budynku H,
- usuwanie opraw o$wietleniowych,

- usuwanie wyposazenia sanitarnego,

- demontaz wyposazenia meblowego,

- demontaz istn. grzejnikow,

- demontaz czesci istniejgcych kanatéw wentylacyjnych,

1.2 Materiaty

Dla robdt gtéwnych materiaty nie wstepuja. Materialy pomocnicze stuzgce rozbiérce nalezy uzy¢
zgodnie z zastosowang technologig rozbiorki.

1.3 Sprzet

Ogolne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdlne. Roboty
zwigzane z rozbiérkg bedg wykonywane recznie i mechanicznie. Wykonawca powinien postugiwac¢ sie
sprzetem zapewniajgcym  spetnienie  wymogdéw  jakosciowych, ilosciowych i wymogéw
bezpieczehstwa. Zastosowany przy prowadzeniu robdt sprzet nie moze powodowaé uszkodzen
pozostatych, nierozbieralnych elementéw. Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego
sprzetu, ktory nie spowoduje niekorzystnego wptywu na srodowisko i jakos¢ wykonywanych robot.

1.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogélnymi w ST 00.00.



1.5 Wykonanie robét

Ogolne wymagania dotyczace wykonania robét podano w ST 00.00 ,Wymagania ogolne". Roboty
rozbidrkowe obejmujg usuniecie z terenu budowy wszystkich elementéw budowlanych, w stosunku do
ktérych zostato to przewidziane w dokumentacji projektowej. Gruz nalezy utylizowaé lub ponownie
wykorzysta¢ , Zamawiajgcy nie bedzie w tym wypadku roscit zadnych praw wtasnosci, w przypadku
utylizacji na wysypisku nalezy dostarczy¢ dokumenty potwierdzajgce utylizacje. Pozostate elementy z
rozbiorek podlegajgce bezwzglednej utylizacji (odpady niebezpieczne) nalezy wywiez¢ odpowiednio
na wysypisko lub sktadowisko ztomu. Odpady wartosSciowe , blacha miedziana podlega sprzedazy
przez Zamawiajgcego.

1.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.7 Obmiar robo6t

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

1.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru robdt zanikajgcych. Odbiorowi bedg podlegaty: - Wykonanie robét rozbiérkowych -
Sprawdzenie czy wykonanie robdét rozbiérkowych zostatlo wykonane w sposéb nie-naruszajgcy
wiekszego zakresu niz przewidziany do modernizacji w dokumentacji projektowej - Zabezpieczeniu
czynnych przewodoéw i kabli napotkanych w obrebie prac rozbiérkowych (jesli bedg wystepowaty) -
Zgodnos¢ z dokumentacja techniczng

1.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

1.10 Przepisy zwigzane

PN-M-47900-2:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania stojakowe z rur.

PN-M-47900-3:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Rusztowania ramowe.

PN-M-47900-4:1996 Rusztowania stojgce metalowe robocze.
Ztgcza.

Rozporzadzeniem Ministra Budownictwa i
Przemystu Materiatbw Budowlanych z dnia
28.03.1972r. (Dz. U. Nr 13 z dn. 10.04.1972 .

Rozporzgdzeniem Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26.09.1997 r. w sprawie ogdlnych
przepisdw bezpieczenstwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, p6z. 844) PN-M-47900-1:1996 Rusztowania
stojgce metalowe robocze. Okreslenia, podziat i gtdwne parametry.



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
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PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU
KOD CPV 452620001



PODLOZA | PODKLADY Z ZAPRAW | BETONU KOD CPV 452620001
2.1 Wstep

2.1.1 Przedmiot specyfikacji Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sa

wymagania dotyczgce wykonania i odbioru podtozy i podkiadéw z zapraw i betonéw betonowych
zwigzanych wykonaniem konstrukcji zelbetowych, betonowych i posadzkowych.

Grupa Klasa Kategoria Opis

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich czesci
oraz w zakresie inzynierii ladowej i wodne;j

45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne podobne roboty
specjalistyczne

45262000-1 Specjalne roboty budowlane, inne niz dachowe

2.1.2 Zakres robot

Zakres robot obejmuje wykonanie robdt betonowych nie konstrukcyjnych i konstrukcyjnych, w
szczegdblnosci wykonanie:

-podkiady pod posadzki

-poduszki betonowe

2.1.3 Okreslenia podstawowe

Okreslenia i nazewnictwo uzyte w niniejszej specyfikacji technicznej ST sg zgodne

z obowigzujgcymi podanymi w normach PN i przepisach Prawa budowlanego.

Beton zwykly - beton o gestosci powyzej 1,8 t/m 3 wykonany z cementu, wody, kruszywa
mineralnego o frakcjach piaskowych i grubszych oraz ewentualnych dodatkéw
mineralnych i domieszek chemicznych.

Mieszanka betonowa - mieszanka wszystkich sktadnikow przed zwigzaniem betonu.
Zaczyn cementowy - mieszanka cementu i wody.

Zaprawa - mieszanka cementu, wody, sktadnikow mineralnych i ewentualnych dodatkéw
przechodzacych przez sito kontrolne o boku oczka kwadratowego 2 mm.

Podtoze — warstwa zageszczonych materiatdw sypkich

Podktad — warstwa wyréwnujgca lub spadkowa

2.2 Materiaty

- Kruszywo

Zgodne z przepisami i obowigzujgcymi instrukcjami; granulaty winny by¢ czyste bez
domieszek ciat obcych o granulometrii 15/25 wg PN-EN-12620:2004.

Kruszywo powinno miec¢ frakcje r6znych wymiaréw, a mianowicie:

piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,

piasek srednioziarnisty 0,5-1,0 mm,

piasek gruboziarnisty 1,0-2,0 mm.

Do betonu architektonicznego zalecane jest kruszywo o uziarnieniu do 16 mm.

- Woda
Woda zarobowa do zapraw powinna spetnia¢ wymagania normy PN-EN 1008:2004. Bez
badan laboratoryjnych mozna stosowa¢ wode pitna.

- Cement

Do zaprawy cementowej nalezy stosowac¢ cement portlandzki zgodnie z wymaganiami
normy PN-EN 1008:2004. Zaprawy budowlane zwykte.

Marka zaprawy do wykonania podktadow i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy PN-90/B-14501 "Zaprawy budowlane zwykle” lub aprobatg techniczng.

- Chudy beton

Beton powinien spetnia¢ nastepujgce wymagania: przygotowany na wezle betoniarskim
i dostarczony z Swiadectwem zgodnosci z zatwierdzong przez Inspektora nadzoru
recepturg. Kazda partia betonu winna posiada¢ atest producenta oraz swiadectwo




zgodnosci z recepturg. Wymagania co do szczelnosci i mrozoodpornosci wg PN-EN 206-
1:2003, tj.: nasigkliwo$¢ nie wieksza jak 4% mrozoodporno$¢ przy ubytku masy nie
wiekszym niz 5%, spadek wytrzymato$ci nie wiekszy od 20% po 150 cyklach zamrazania
i rozmrazania.

- Materiaty do pielegnaciji betonu

Do pielegnaciji betonowej warstwy wyréwnawczej mogg by¢ stosowane:
folie z tworzyw sztucznych,

widknin

2.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Roboty mozna
wykonaé przy uzyciu sprzetu zaakceptowanego przez Inspektora nadzoru. Do podawania mieszanek
nalezy stosowa¢ pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej fatwe ich oprdznianie Ilub pompy
przystosowane do podawania mieszanek plastycznych. Dopuszcza sie takze przenosniki tasmowe
jednosekcyjne do podawania mieszanki na odlegtos¢ nie wiekszg niz 10 m. Nalezy stosowaé wibratory
wgtebne o czestotliwosci min. 6000 drgan/min. z butawami o srednicy nie wigkszej od 0,65 odlegtosci
miedzy pretami zbrojenia lezgcymi w ptaszczyznie poziomej. Belki i taty wibracyjne stosowane do
wyréwnywania powierzchni powinny charakteryzowac sie jednakowymi drganiami na catej diugosci.
Wykonawca na zgdanie dostarczy Inwestorowi kopie dokumentéw potwierdzajgcych dopuszczenie
sprzetu do uzytkowania zgodnie z jego przeznaczeniem.

2.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okre$lone w ST 00.00.
Mase betonowg nalezy transportowac srodkami niepowodujgcymi:

— naruszenia jednorodnosci masy,

— zmian w sktadzie masy w stosunku do stanu poczgtkowego (bezposrednio po wymieszaniu). Czas
trwania transportu i jego organizacja powinny zapewnia¢ dostarczenie do miejsca uktadania masy
betonowej o takim stopniu ciektosci, jaki zostat ustalony dla danego sposobu zageszczania i rodzaju
konstrukcji. Dopuszczalne odchylenie badanej po transporcie mieszanki w stosunku do zatozonego
Rysunkami moze wynosi¢ 1 cm przy stosowaniu stozka opadowego. Dla betonéw gestych badanych
metodg "Ve-be" réznice nie powinny przekraczac¢: - dla betonéw gesto plastycznych 4 oC do 6 oC,

- dla betonéw wilgotnych 10 oC do 150C. Mieszanki betonowe mogg by¢ transportowane
mieszalnikami samochodowymi (tzw. "gruszkami"). llos¢ "gruszek" nalezy dobraé tak, aby zapewnic
wymagang szybkos$¢ betonowania z uwzglednieniem odlegtosci dowozu, czasu twardnienia betonu
oraz koniecznej rezerwy w przypadku awarii samochodu. Czas transportu i wbudowania mieszanki nie
powinien by¢ diuzszy niz:

— 90 minut przy temperaturze otoczenia +150 C

= 70 minut przy temperaturze otoczenia +20 o C

— 30 minut przy temperaturze otoczenia +30 0 C

Stosowanie srodkéw transportu bez mieszalnika jest niedopuszczalne. Wykonawca jest zobowigzany
do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$¢ robot i
wiasciwoéci przewozonych towaréw. Wykonawca bedzie usuwaé na biezgco, na wiasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do
terenu budowy.

2.5 Wykonanie robét

4.5.1 Wymagania ogodlne

Rozpoczecie robét moze nastgpi¢ po wykonaniu przez Wykonawce zaakceptowanej przez Inspektora
nadzoru dokumentacji technologicznej, ktéra okresla¢ bedzie kolejno$¢ betonowania i czas wykonania
robot

2.5.2. Podioze i warstwy wyréwnawcze
Podtoze - piasek zageszczony

Grunt nosny — piasek o okreslonej grubosci, uktadany warstwami i zageszczony na mokro wykonywac
wg ST ,Roboty ziemne”.




Podkiad betonowyPodktady z betonu pod tawy i stupy, posadzki wykonywa¢ zgodnie z ,SST —
Betonowanie bez zbrojenia” wg projektu konstrukcji. Optymalng konsystencje betonu wyregulowac
dodajgc plastyfikator. W miejscach okreslonych projektem wykonac¢ podioze ze spadkiem.

Warstwa wyréwnawcza z zaprawy cementowe;j
Podkiad cementowy powinien by¢ wykonany jako samodzielna ptyta lezgca na warstwie izolacji

cieplnej, przeciwdzwiekowej, przeciwwilgociowej lub jako podktad zwigzany z podtozem. Podtoze, na
ktérym wykonuje sie podktad zwigzany, powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczeh oraz nasycone
wodg. Warunkiem wykonywania podkiadu cementowego jest temperatura powietrza nie nizsza niz 5 o
C w trakcie oraz przez 3 dni po wykonaniu prac. Zaprawe cementowg przygotowaé przez
mechaniczne zmieszanie sktadnikdw wedtug receptury okreslonej przez laboratorium zakfadowe.
Zaprawa powinna mie¢ konsystencje gestg (5-7 cm zanurzenia stozka pomiarowego). Zaprawe
cementowg nalezy uktadal niezwtocznie po przygotowaniu pomiedzy listwami kierunkowymi
wysokosci réwnej grubosci podkiadu. Stosowa¢ reczne Ilub mechaniczne zageszczanie z
rownoczesnym wyréwnaniem i zatarciem powierzchni. Przy zacieraniu powierzchni nie nawilzac
podkfadu i nie naktadaé drobnoziarnistej zaprawy.

W podktadzie cementowym wykonac¢ szczeliny dylatacyjne w miejscu przebiegu dylatacji konstrukgciji
budynku i oddzielajgce fragmenty powierzchni o réznigcych sie wymiarami. Wykona¢ szczeliny
przeciwskurczowe przez naciecie o gtebokosci réwnej 1/3-1/2 grubosci podktadu, dzielgc
powierzchnie na pola o powierzchni nie wiekszej niz 36m 2 , przy dtugosci boku prostokata nie
przekraczajgcej 6 m. Na zewnagtrz obiektu pole miedzy szczelinami nie powinno przekracza¢ 5m 2
przy najwiekszej dtugosci boku 3m. W ciggu pierwszych 7 dni podktad utrzymywaé w stanie wilgotnym
np. przez przykrycie folig polietylenowg lub spryskiwanie wodg. miejscach okreslonych projektem
wykonac szlichte spadkowa.

2.5.3. Mieszanka betonowa

Wytwarzanie mieszanki betonowej

Mieszanke betonowg nalezy wytwarzaé w profesjonalnych weztach betoniarskich gwarantujgcych
otrzymanie betonu z atestem.

Podawanie i uktadanie mieszanki betonowej
Do podawania mieszanek betonowych nalezy stosowac pojemniki o konstrukcji umozliwiajgcej tatwe

ich opréznianie lub pompy przystosowanej do podawania mieszanek plastycznych. Przy stosowaniu
pomp obowigzujg odrebne wymagania technologiczne, przy czym wymaga sie sprawdzenia ustalonej
konsystencji mieszanki betonowej przy wylocie. Przed przystgpieniem do ukfadania betonu nalezy
sprawdzi¢: potozenie zbrojenia, zgodnos¢ rzednych z projektem, czystosé deskowania oraz obecnosc¢
wkiadek dystansowych zapewniajagcych wymagang wielko$¢ otuliny. Mieszanki betonowej nie nalezy
zrzucaé z wysokosci wiekszej niz 0,75 m od powierzchni, na ktérg spada. W przypadku, gdy wysokos¢
ta jest wieksza nalezy mieszanke podawac¢ za pomocg rynny zsypowej (do wysokosci 3,0 m) lub leja
zsypowego teleskopowego (do

wysokosci 8,0 m). Przy wykonywaniu konstrukcji monolitycznych nalezy przestrzega¢ dokumentacji
technologicznej, ktéra powinna uwzglednia¢ nastepujgce zalecenia: w fundamentach i korpusach
podpor mieszanke betonowag nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu pompy, badz tez
za posrednictwem rynny, warstwami o grubosci do 40 cm zageszczajgc wibratorami wgtebnymi, przy
wykonywaniu ptyt mieszanke betonowg nalezy uktadaé bezposrednio z pojemnika lub rurociggu
pompy. W ptytach o grubosci wiekszej od 12 cm zbrojonych gérg i dotem nalezy stosowac belki
wibracyjne. W przypadku, gdy betonowanie konstrukcji wykonywane jest takze w nocy konieczne jest
wczesniejsze przygotowanie odpowiedniego oswietlenia zapewniajgcego prawidtowe wykonawstwo
robot i dostateczne warunki bezpieczenstwa pracy.

2.5.4. Pobranie prébek i badanie.

Na wykonawcy spoczywa obowigzek zapewnienia wykonania badan laboratoryjnych przewidzianych
normg PN-EN 206-1:2003 oraz gromadzenie, przechowywanie i okazywanie Inzynierowi
wszystkich wynikéw badan dotyczgcych jakosci betonu i stosowanych materiatow. Jezeli beton
poddany jest specjalnym zabiegom technologicznym, nalezy opracowac plan kontroli jakosci betonu
dostosowany do wymagan technologii produkcji. W planie kontroli powinny by¢ uwzglednione badania
przewidziane aktualng normg i niniejszymi SST oraz ewentualne inne konieczne do potwierdzenia
prawidtowosci zastosowanych zabiegow

technologicznych.

Badania powinny obejmowac:

- badanie skfadnikéw betonu

- badanie mieszanki betonowej



- badanie betonu.
2.5.5. Warunki atmosferyczne przy uktadaniu mieszanki betonowej i wigzaniu betonu

Temperatura otoczenia
Betonowanie nalezy wykonywac¢ wylgcznie w temperaturach nie nizszych niz +5°C, zachowujgc

warunki umozliwiajgce uzyskanie przez beton wytrzymatosci co najmniej 15 MPa przed pierwszym
zamarznieciem.

W wyjatkowych przypadkach dopuszcza sie betonowanie w temperaturze do —5°C, jednak wymaga to
zgody Inzyniera oraz zapewnienia mieszanki betonowej o temperaturze +20°C w chwili uktadania i
zabezpieczenia uformowanego elementu przed utratg ciepta w czasie co najmniej 7 dni.

Zabezpieczenie podczas opadéw
Przed przystgpieniem do betonowania nalezy przygotowa¢ sposdb postepowania na wypadek

wystgpienia ulewnego deszczu. Konieczne jest przygotowanie odpowiedniej ilosci oston
wodoszczelnych dla zabezpieczenia odkrytych powierzchni Swiezego betonu.

Zabezpieczenie betonu przy niskich temperaturach otoczenia
Przy niskich temperaturach otoczenia utozony beton powinien by¢ chroniony przed zamarznieciem

przez okres pozwalajgcy na uzyskanie wytrzymatosci co najmniej 15 MPa. Uzyskanie wytrzymatosci
15 MPa powinno by¢ zbadane na préobkach przechowywanych w takich samych warunkach jak
zabetonowana konstrukcja. Przy przewidywaniu spadku temperatury ponizej 0°C w okresie
twardnienia betonu nale zy
wczesniej podjg¢ dziatania organizacyjne pozwalajgce na odpowiednie ostoniecie i podgrzanie
zabetonowanej konstrukgiji.

2.5.6. Pielegnacja betonu

Materiaty i sposoby pielegnaciji betonu
Bezposrednio po zakonczeniu betonowania zaleca sie przykrycie powierzchni betonu lekkimi ostonami

wodoszczelnymi zapobiegajgcymi odparowaniu wody z betonu i chronigcymi beton przed deszczem i
nastonecznieniem. Przy temperaturze otoczenia wyzszej niz +5°C nale zy nie pdézniej niz po 12
godzinach od zakonczenia betonowania rozpoczac¢ pielegnacje wilgotnosciowa betonu i prowadzi¢ jg
co najmniej przez 7 dni (przez polewanie wodg co najmniej 3 razy na dobe). Nanoszenie bfon
nieprzepuszczajgcych wody jest dopuszczalne tylko wtedy, gdy beton nie bedzie sie tgczyt z nastepng
warstwg konstrukcji monolitycznej, a takze, gdy nie sg stawiane specjalne wymagania odnosnie
jakosci pielegnowanej powierzchni.

Woda stosowana do polewania betonu powinna spetniaé wymagania normy PN-EN 1008:2004. W
czasie dojrzewania betonu elementy powinny byé chronione przed uderzeniami i drganiami.

Okres pielegnaciji
Utozony beton nalezy utrzymywaé w statej wilgotnosci przez okres co najmniej 7 dni. Polewanie

betonu normalnie twardniejgcego nalezy rozpocza¢ po 24 godzinach od zabetonowania.

Usuwanie deskowan i stemplowan

Rozformowanie konstrukcji moze nastgpi¢ po osiggnieciu przez beton wytrzymatosci rozformowania
dla konstrukcji monolitycznych lub wytrzymatosci manipulacyjnej dla prefabrykatéw. Polecenie
catkowitej rozbiorki deskowania i stemplowania powinno by¢ dokonane na podstawie wynikéw
badania wytrzymatosci betonu, okreslonej na prébkach przechowywanych w warunkach najbardziej
zblizony do warunkéw dojrzewania betonu w konstrukgciji.

2.5.7. Wykanczanie powierzchni betonu

Réwnos¢ powierzchni i tolerancja
Dla powierzchni betondéw w konstrukcji nosnej obowigzujg nastepujgce wymagania:

- wszystkie betonowe powierzchnie muszg by¢ gtadkie i rowne, bez zagtebien miedzy ziarnami
kruszywa, przetomow i wybrzuszen ponad powierzchnie, pekniecia sg niedopuszczalne, rysy
powierzchniowe skurczowe sg dopuszczalne pod warunkiem, ze zostaje zachowana otulina zbrojenia
betonu min. 2,5¢cm,

- pustki, raki i wykruszyny sg dopuszczalne pod warunkiem, ze otulenie zbrojenia betonu bedzie nie
mniejsze niz 2,5cm a powierzchnia, na ktoérej wystepuja nie wieksza niz 0,5% powierzchni
odpowiedniej $ciany,



- rownos¢ gorszej powierzchni ustroju nosnego przeznaczonej pod izolacje powinna odpowiadaé
wymaganiom normy PN-69/B-10260, tj. wypuktosci i wgtebienia nie powinny by¢ wigksze niz 2 mm.

Faktura powierzchni i naprawa uszkodzen
Jezeli projekt nie przewiduje specjalnego wykohczenia powierzchni betonowych, to po rozdeskowaniu

konstrukcji nalezy:

- wszystkie wystajgce nieréwnosci wyréwnaé za pomocg tarcz karborundowych i czystej wody
bezposrednio po rozebraniu szalunkéw,

- braki i ubytki na eksponowanych powierzchniach uzupetni¢ betonem i nastepnie wygtadzi¢ i uklepac¢,
aby otrzymac réwng i jednorodng powierzchnie bez dotkdw i porow, Wyréwnang wg powyzszych
zalecen powierzchnie nalezy obrzuci¢ zaprawg i lekko wyszczotkowaé wilgotng szczotka, aby usungé
powierzchnie szkliste.

2.5.8. Wykonanie podbetonu

Przed przystgpieniem do uktadania podbetonu nalezy sprawdzi¢ podtoze pod wzgledem nosnosci
zatozonej w projekcie technicznym. Podtoze winne by¢ rowne, czyste i odwodnione.

Beton winien by¢ rozktadany w miare mozliwosci w sposdb ciggty z zachowaniem kontroli grubosci
oraz rzednych wg projektu technicznego.

2.6 Kontrola jakosci

2.6.1. Wymagania ogdlne
Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.6.2. Badania w czasie robo6t

Dostarczone na plac budowy materiaty nalezy kontrolowaé¢ pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem
nadzoru.

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby posiadaja:

- Certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujgcy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz witasciwych przepisow i
dokumentow technicznych.

— Deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Normg lub aprobatg techniczng, w
przypadku wyrobdéw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg
okre$long wyzej.

- Na sprawdzeniu wlasciwosci technicznych dostarczonego wyrobu na podstawie tzw.

badan doraznych. Wyniki badan materiatdw powinny by¢ wpisywane do dziennika budowy
akceptowane

przez Inspektora budowy.

2.6.3. Badania w czasie odbioru

Badania podktadéw wyréwnawczych i spadkowych powinny byé przeprowadzane w sposob
umozliwiajgcy ocene wszystkich wymagan a w szczegdlnosci:

- zgodnosci z dokumentacja projektowg i zmianami w dokumentacji powykonawczej

(przez ogledziny i pomiary)

- stan podiozy na podstawie protokotéw badar miedzyoperacyjnych,

— jakosci zastosowanych materiatéw i wyrobow na podstawie deklaracji zgodnosci lub certyfikatéw
zgodnosci przedtozonych przez dostawcow.

Prawidtowos$ci wykonania podktadéw przez sprawdzenie:

— réwnosci ptaszczyzny poziomej lub pochylonej, zgodnie z ustalonym spadkiem przy uzyciu
dwumetrowej taty, przyktadanej w dowolnym miejscu nie powinna wykazywaé przeswitow wiekszych
niz 2mm.

— odchylenia powierzchni podktadu od ptaszczyzny poziomej lub pochylonej nie powinny

przekracza¢ 2 mm dtugosci taty i 5 mm na catej dtugosci lub szerokosci pomieszczenia,

2.6.4. Ocena wynikéw badan

Wszystkie materiaty muszg spetnia¢ okreslone w SST wymagania. Wszystkie elementy
robot, ktére wykazujg odstepstwa od postanowien SST powinny zosta¢ rozebrane

i ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.



2.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

2.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.zgodnie z zasadami
odbioru roboét zanikajacych. Odbiorowi bedg podlegaty:

— Sprawdzenie zgodnosci wykonania z projektem roboczym szalowania lub z instrukcjg uzytkowania
szalowania wielokrotnego uzycia,

- Sprawdzenie geometryczne (zachowanie wymiarow szalowanych elementéw zgodnych z
Dokumentacjg Projektowg z dopuszczalng tolerancjg),

- Sprawdzenie materiatu uzytego na szalowanie (klasa drewna, obecnos¢ wad itp.),

- Sprawdzenie szczelnosci szalowan w ptaszczyznach i narozach wklestych.

- Dostarczanej na plac budowy gotowej mieszanki betonowe;j,

- Deskowania i rusztowania

— Wykonania zbrojenia

- Elementow konstrukcji betonowych: geometria i usytuowanie, poziom posadowienia.

Do odbioru koncowego Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru dokumenty okreslajgce
parametry zastosowanych materialtdw do wytworzenia betonu, cechy fizyczne i mechaniczne
wbudowanego betonu oraz operat z pomiaréw geometrycznych wykonanych elementéw. Gotowo$¢ do
odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy przedkiadajgc Inspektorowi do oceny i
zatwierdzenia dokumentacje powykonawczg robét. Z odbioru koricowego sporzadza sie protokot.

2.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

2.10 Przepisy zwigzane

PN-EN-206-1:2003 Beton — czes¢ 1: Wymagania , wtasciwosci, produkcja i zgodnosé

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, Zzelbetowe i sprezone — Obliczenia statyczne i
projektowanie PN-B-06281:1973 Prefabrykaty budowlane z betonu -- Metody badan
wytrzymatosciowych

PN-EN 12843:2005 Prefabrykaty betonowe -- Maszty i stupy

PN-EN 13225:2005 Prefabrykaty betonowe. Podtuzne elementy konstrukcyjne
PN-EN 13369:2005/AC:2007 Wspdlne wymagania dla prefabrykatéw z betonu

PN-EN 13747:2005 Prefabrykaty z betonu. Piyty stropowe dla systeméw stropowych
PN-EN 1168:2005 Prefabrykowane elementy z betonu. Piyty stropowe kanatowe.

PN-EN 197-1 Cement PN-EN 12620:2004 Kruszywa do betonu

PN-B-03264:2002 Konstrukcje betonowe, zelbetowe i sprezone. Obliczenia statyczne i
projektowanie.

PN-63/B-06251 Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne.

PN-88/B- 32250 Materiaty budowlane. Woda do betonu i zapraw

PN-75/D-96000 Tarcica iglasta ogdélnego przeznaczenia.

PN-72/D-96002 Tarcica lisciasta ogdélnego przeznaczenia.

BN-66/7113-10 Sklejka szalunkowa.

BN-70/9082-01 Rusztowania drewniane budowlane. Wytyczne ogodlne projektowania i
wykonania. PN-M-47850:1990 Deskowania dla budownictwa monolitycznego — Deskowania

uniwersalne — Terminologia, podziat i gtdwne elementy skladowe.



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 03

ROBOTY MUROWE
KOD CPYV 45262500-6



ROBOTY MUROWE KOD CPV 45262500-6

3.1 Wstep

3.1.1

Przedmiotem niniejszej szczegdtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i

odbioru robot murowych.

Grupa Klasa Kategoria Podkategoria | Opis
45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia
kompletnych obiektéw budowlanych lub ich
czesci oraz w zakresie inzynierii lgdowe;j i
wodnej
45260000-7 Roboty w zakresie wykonywania pokry¢ i
konstrukcji dachowych i inne roboty
specjalistyczne
45223000-1 Specjalistyczne roboty budowlane inne niz
dachowe
45262500-6 |Roboty murarskie i murowe

3.1.2 Zakres robét
Zakres robot murowych obejmuje wykonanie robot:
- Zamurowania

— zamurowywania i uzupetnienia scian

— Murowanie $cian dziatowych

3.2 Materiaty

Do wykonania opisanego zakresu robot nalezy zastosowaé materiaty:

- Bednarka stalowa g/w 20-70/1,5-5mm-St3S
- Cegta ceram.25x12x6,5 zwykta, petna kl.15
- cement portlandzki 35 bez dodatkow

- deski iglaste obrzynane 28-45 mm kL 111

- Drewno na stemple budowl.okrag.igl.

- gwozdzie budowlane okragte gote

- Klamry ciesielskie

- Piaski do zapraw budowlanych naturalne

- wapno suchogaszone

- Woda przemystowa z rurociggu

- zaprawa cementowa

-nadproza stalowe 2 C-14

- nadproza stalowe 2 C-180

-Sruby M16

- nadproza stalowe 2C-50/65¢cm

-siatka Rabitza

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢é wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania roboét to: skrzynia do zapraw, kielnia murarska, czerpak blaszany, poziomica,
taty kierujgca i murarska, warstwomierz narozny, pion i sznur murarski, betoniarka elektryczna, wiadra.




7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport materiatéw odbywac powinien sie przy uzyciu samochodu ciezarowego, jego roztadunek
odbywa¢ moze sie mechanicznie lub recznie, na terenie budowy transport rozwigzany przy pomocy
taczek oraz wciggarki recznej lub dzwigu pionowego.

7.5 Wykonanie robét

Roboty murowe tradycyjne.
Prawidtowe przewigzanie elementéw w murze zapewnia rownomierny rozktad obcigzen i odksztatcen.

Przy wykonywaniu muréw nalezy kierowac sie nastepujgcymi zasadami:

- Elementy powinny by¢ uktadane na ptask, a nie na ragb lub stojgco, co zapewnia najlepszg
rownowage muru,

- Spoiny poprzeczne i podtuzne powinny byé usytuowane mijankowo, co zapewnia rozktad obcigzen
skupionych z jednego elementu na kilka innych

- Podczas murowania nalezy zwréci¢ szczegdlng uwage na jakos¢ wykonania, ktéra ma ogromny
wplyw na no$nos¢ i trwatos¢ konstrukcji. W przypadku muréw z pustakéw ceramicznych sg stosowane
0golne zasady wigzania cegiet. W naroznikach, filarach miedzy okienny i miedzy drzwiowych,
wystepuje czesto koniecznos$é stosowania elementéw utamkowych. Dlatego tez nalezy stosowaé
elementy uzupetniajgce Np.: cegty modularne, lub cegty potéwkowe produkowane specjalnie w tym
celu. Z uwagi na izolacyjnos¢ akustyczng pustaki w $cianach wewnetrznych uktada sie szczelinami
prostopadle do lica $ciany. W Scianach zewnetrznych, ktérych izolacyjno$¢ cieplng zapewnia styropian
lub wetna mineralna, uktad szczelin w pustakach nie jest taki istotny. Murowanie na suchy styk i na
pioro i wpust jest mozliwe jedynie w przypadku pustakéw o odpowiednim ksztatcie. Warunki
wykonania i odbioru robét murowych. Roboty murowe muszg byé wykonane zgodnie z zatwierdzonym
projektem budynku. Jezeli niezbedne sg odstepstwa od stwierdzonego projektu, decyzje o dalszym
prowadzeniu prac musi by¢ uzgodniona z projektantem. Roboty murowe powinny by¢ wykonane
zgodnie z zasadami sztuki budowlanej. Wymagania dotyczgce odbioru robét murowych zostaty
opisane w PN-68/B-10020. Elementy murowe, zaprawy budowlane i elementy pomocnicze powinny
by¢ przed wbudowaniem ocenione wzrokowo przez murarza, wyroby o ztej jakosci nalezy zmienia¢ na
inne. Przed wbudowaniem elementy ceramiczne powinny by¢ nawilzone wodg. Mury wznosi sie
réGwnomiernie na catej dlugosci. W miejscach tgczenia muréw wznoszonych w réznym czasie nalezy
pozostawic zazebienia. Minimalny czas wznoszenia muru nad swiezo wykonang kondygnacja wynosi
5 dni.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Kontroli przy robotach murowych powinno podlegac¢:

- zgodnos¢ zastosowanych materiatéw z wymaganiami dokumentaciji technicznej i powotanymi
normami

- zgodnos¢ ksztattu i gtéwnych wymiaréw muru z dokumentacja techniczna

- grubos$¢é muru

- wymiary otwordw okiennych i drzwiowych

- pionowos¢ powierzchni i krawedzi

- poziomo$¢ warstw cegiet

- grubos$¢ spoin i ich wypetnienie

7.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbior roboét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi bedg
podlegaty:

Podczas odbioru rob6t murowych powinny by¢ sprawdzone:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Wpisy do dziennika budowy

- Zaswiadczenie o jakosci materiatéw i wyrobow dostarczanych na budowe przez producentéw
- Wpisy do dziennika budowy odbioru poszczegdlnych etapéw robét szczegdlnie zanikajgcych



- Wpisy do dziennika budowy odbioru materiatéw i wyrobdw

- Zgodno$¢ wykonania z zasadami sztuki budowlanej, wymaganiami aktualnych norm i instrukgiji
- Odchytki wymiaréw muréw zgodnie z dopuszczalnymi tolerancjami

- Odchytki od prawidtowego wykonania powierzchni i krawedzi z dopuszczalnymi

- Prawidtowe osadzenie nowych nadprozy

- Odchytek utozenia w pionie i w poziomie

- Marka zaprawy

- Szczegodlnej uwadze bedzie poddana kontrola wykonania spoin

- Rodzaj zastosowanych materiatéw do izolacji

- Poprawnos¢ mocowania materiatéw izolacyjnych

- Grubos$¢ warstw materiatow izolacyjnych

- Dopuszczalne tolerancje i odchyiki przy montazu nadprozy PN-B-06281: Odbiér robét murowych
powinien sie odbywac¢ przed wykonaniem tynkéw i innych robot wykonczeniowych.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Przepisy zwigzane

PNB-03002:2007
PN-68/B-10020
BN-80/B-10021

PN-B-12050:1996

PN-EN 13139

PN-EN 197-1
PN-89/B-10425

cegly.

PN-EN 13467:2003
PN-EN 13063- 2+A1:2009
wewnetrznymi —

PN-60/B-82251

Konstrukcje murowe. Projektowanie i obliczanie.

Roboty murowe z cegty. Wymagania i badania przy odbiorze.
Prefabrykaty budowlane z betonu. Metody badan cech
geometrycznych

Wyroby budowlane ceramiczne. Cegty budowlane.
Kruszywa do zaprawy

Cement PN-B 85/B-04500 Zaprawy budowlane

Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z
Wymagania techniczne i badania przy odbiorze.

Wyroby do izolacji cieplne;j

Kominy — Systemy kominowe z ceramicznymi kanatami
Czes¢ 2: Wymagania i badania dotyczgce eksploatacji w
warunkach zawilgocenia.

Prefabrykaty budowlane z betonu. Belki nadprozowe



SZCZEGOLOWA

SPECIFIKACJA TECHNICZNA

WYKONANIA | ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

SST 04

TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE
KOD CPV 4541000-4



TYNKI | OKLADZINY WEWNETRZNE KOD CPV 4541000-4

4.1 Wstep
4.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru roboét tynkarskich i oktadzin Scian.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45410000-4 Tynkowanie
45431000-7 Kladzenie ptytek

4.1.2. Zakres robot

Prace obejmuja:

- Roboty tynkarskie wewnetrzne technologia mokra

— Roboty oktadzinowe z ptytek wewnagtrz pomieszczen
- Roboty oktadzinowe z wyktadzin pcv

4.2 Materialy

Zaprawa tynkarska

- Woda (PN-EN 1008:2004) Do przygotowania zapraw stosowa¢ mozna kazdg wode zdatng do picia,
oraz wode z rzeki lub jeziora. Niedozwolone jest uzycie wéd $ciekowych, kanalizacyjnych bagiennych
oraz wéd zawierajgcych tluszcze organiczne,

oleje i mut.

- Piasek (PN-EN 13139:2003)

- Piasek powinien spetnia¢ wymagania obowigzujgcej normy przedmiotowe, a w szczegdlnosci: nie
zawiera¢ domieszek

organicznych, mie¢ frakcje ré6znych wymiaroéw, a mianowicie: Piasek drobnoziarnisty 0,25-0,5 mm,
piasek srednioziarnisty

0,5-1,0mm, piasek gruboziarnisty 1,0-2,0mm. Do spodnich warstw tynku nalezy stosowac piasek
gruboziarnisty, do warstw

wierzchnich srednioziarnisty Do gtadzi piasek powinien by¢ drobnoziarnisty i przechodzi¢ catkowicie
przez sito o przeswicie0,5mm.

Zaprawy budowlane cementowo-wapienne. Marka i sktad zaprawy powinny by¢ zgodne z
wymaganiami normy panstwowej. Przygotowanie zapraw do rob6t murowych powinno byé
wykonywane mechanicznie. Zaprawe nalezy przygotowaé w takiej

ilosci, aby mogta by¢ wbudowana mozliwie wczesnie po jej przygotowaniu tj. ok. 3 godzin. Do zapraw
tynkarskich nalezystosowac¢ piasek rzeczny lub kopalniany. Do zapraw cementowo-wapiennych nalezy
stosowac cement portlandzki z dodatkiem

zuzla lub popiotéw lotnych 25 i 35 oraz cement hutniczy 25 pod warunkiem, ze temperatura otoczenia
w ciggu 7 dni od chwili zuzycia zaprawy nie bedzie nizsza niz +5°C. Do zapraw cementowo-
wapiennych nalezy stosowac¢ wapno sucho gaszone lub gaszone w postaci ciasta wapiennego
otrzymanego z wapna niegaszonego, ktére powinno tworzyc¢ jednolitg i jednobarwng

mase, bez grudek niegaszonego wapna i zanieczyszczen obcych. Sktad objetosciowy zapraw nalezy
dobiera¢ doswiadczalnie, w zaleznosci od wymaganej marki zaprawy oraz rodzaju cementu i wapna.
Pozostate materiaty

- preparat gruntujgcy do powierzchniowego wzmacniania podtozy przed mocowaniem ptytek
ceramicznych,

tynkowaniem i wylewaniem posadzek

- Kompozycje klejace do mocowania ptytek ceramicznych muszg spetnia¢ wymagania PN-EN
12004:2002 lub

odpowiednich aprobat technicznych.

- Zaprawy do spoinowania muszg spetnia¢ wymagania odpowiednich aprobat technicznych lub norm.



- Ptytki Scienne/ gres z fugami o gr. 0,2cm w kolorach odpowiadajgcych kolorom ptytek Kolory ptytek
odpowiadajgce kolorom zastosowanym na danej kondygnaciji. Ptytki mocowaé na zaprawie klejowej.
Zastosowanie: wezty sanitarne, pomieszczenia mokre oraz fartuchy umywalek i zlewow oraz blatéw
roboczych.

Farby:

Farba akrylowa zmywalna

Farba poétmatowa, bezrozpuszcz. na bazie zywic akrylowych. Klasa 2 odpornosci na szorowanie na
mokro wg PN EN 13 300. Zdolnos¢ krycia Klasa 2 wg. PN EN 13 300. Odporna na s$rodki
dezynfekujgce. Odporna na dziatanie promieni UV, przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna.
Zastosowanie: materiat uzyty na sufitach

Farba lateksowa odporna na szorowanie

Farba pétmatowa, wodorozciehcz. Klasa 1 odpornosci na szorowanie na mokro wg PN EN 13 300.
Zdolno$¢ krycia Klasa 2 wg PN EN 13 300. Odporna na $rodki dezynfekujgce. Odporna na dziatanie
promieni UV, wysoce przepuszczalna dla pary wodnej, niepalna. Zastosowanie: $ciany.

Plytki scienne
Ptytka scienna szkliwiona, spetniajgca norme : PN-EN 14411:2012
Parametry fizyczne:

- nasigkliwosé max. 15 %

- wytrzymatos¢ na zginanie min. 23 N/mm2

- sita tamigca min. 500N
Parametry chemiczne :

— odpornos¢ na plamienie min. klasa 5

— odpornos¢ chemiczna min. klasa GLA/ A

Materiaty gruntujace

Gruntowanie ma na celu ujednolicenie powierzchni podtoza, zmniejszenie jego chtonnosci oraz
poprawienie przyczepnosci farby nawierzchniowej. Preparaty gruntujgce tworzg rowniez bariere
wodoodporng w pomieszczeniach, w ktérych wystepuje podwyzszona wilgotno$é powietrza. Dob6r
preparatéw uzalezniony jest od rodzaju farby a takze producenta, dlatego zaleca sie zastosowanie
materiatéw gruntujgcych wskazanych przez producenta farby. Grunt nalezy zastosowa¢ na wszystkich
Scianach i sufitach.

Wykladzina PCV

Projektuje sie wykladziny homogeniczne PCV antyelektrostatyczng w Sali Bronchoskopii oraz
Endoskopii Urologicznej. Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako fatwe do dezynfekcji. Wszelkie
wyktadziny nalezy wywing¢ na Sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokdt minimum 15
cm. Wszelkie wykonczenia posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty,
zgrzewany. Wszelkie posadzki projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wykfadzin PCV min. R9 o
bardzo wysokiej odpornosci na $cieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajacy i
potgczony ze scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane potaczenie Scian z podtogami umozliwia
mycie i przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

4.3 Sprzet
Ogodlne wymagania dotyczgce stosowania sprzetu podano w ST 0.0 - Wymagania ogdine.

4.4 Transport

Transport zgodnie z warunkami ogéinymi w ST 00.00.

4.5 Wykonanie robét

Tynki zwykfe i szpachlowania. Przed przystgpieniem do wykonania robét tynkowych powinien byé
zakonczone zamurowania, okienne. Tynki i szpachle nalezy wykonywa¢ w temperaturze nie nizszej
niz +5°C pod warunkiem, ze w ciggu doby nie nastgpi spadek ponizej 0°C. W nizszych temperaturach
mozna wykonywac tynki jedynie przy zastosowaniu odpowiednich $rodkéw zabezpieczajgcych,
zgodnie z ,Wytycznymi wykonywania robét budowlano-montazowych w okresie obnizonych
temperatur”. Zaleca sie chroni¢ $wiezo wykonane tynki zewnetrzne w ciggu pierwszych dwoch dni



przed nastonecznieniem dtuzszych niz dwie godzinny dziennie. W okresie wysokich temperatur
Swiezo wykonane tynki powinny by¢ w czasie wigzania i

twardnienia, tj. w ciggu 1 tygodnia, zwilzane woda. Podioza tynkow zwyktych powinny odpowiadac
wymaganiom normy PN-70/B-10100 p.3.3.2. W $cianach przewidzianych do tynkowania nie nalezy
wypetnia¢ zaprawg spoin przy zewnetrznych licach na gtebokosci 5-10 mm. Bezposrednio przed
tynkowaniem podtoze nalezy oczy$ci¢ z kurzu szczotkami oraz usung¢ plamy z rdzy i substanc;ji
ttustych. Plamy z substanciji thustych mozna usung¢ 10-proc. Roztworem szarego mydta lub
wypetniajgc je

lampg benzynowa. Nadmiernie suchg powierzchnig podioza nalezy zwilzy¢ wodg. Wykonywanie
tynkéw zwyktych. Przy wykonywaniu tynkéw zwyktych nalezy przestrzega¢ zasad podanych w normie
PN-70/B-10100 p.

4.3.1 .Sposoby wykonania

tynkow zwyktych jedno- i wielowarstwowych powinny byé zgodne z danymi okreslonymi w tabl. 4
normy PN-70/B-10100. Grubo$¢ tynkow zwyktych w zaleznosci od ich kategorii oraz od rodzaju
podtoza lub podktadu powinny by¢ zgodne z normg PN-70/B-10100. Do wykonania tynkéw nalezy
stosowac zaprawy cementowo-wapienne: tynkdw nienarazonych na zwilgocenie —w proporcji 1:1:4,
narazonych na zwilgocenie oraz w tynkach zewnetrznych — w proporcji 1:1:2.

Oktadziny z ptytek. Powierzchnie podtozy pod oktadziny powinny by¢ réwne i tworzy¢ pionowe lub
poziome pfaszczyzny. Ewentualne uszkodzenia powierzchni, wgtebienia lub pekniecia powinny by¢
wyreperowane przy uzyciu odpowiedniej dla danego podtoza zaprawy na kilka dni przed przyklejeniem
oktadziny. Przed przystgpieniem do uktadania oktadzin powierzchni

Scian nalezy takze sprawdzi¢ jakos¢ podtoza pod wzgledem wytrzymatosciowym. Nalezy sprawdzic¢
usytuowanie i poziomy osadzenia elementéw armatury i uzbrojenia. Plytki nalezy rozmierza¢ tak, aby
docinki ptytek przy krawedziach (kohcach $cian)

miaty wymiar wigkszy niz potowa ptytki. Spoiny podziatéw sciennych powinny byé skomponowane (w
jednej linii lub w réwnych odstepach) ze spoinami podtogowymi. Na przygotowane, zagruntowane
podtoze nalezy nanies¢ zaprawe klejowg pacg zebatg, mozliwie w jednym kierunku, na takg
powierzchnie, aby ptytki mogty by¢ naklejone w ciggu 10-30 min. Po rozprowadzeniu zaprawy nalezy
naniesc¢ ptytke i docisngc¢ jg do podtoza. Warstwa kleju pod ptytki nie moze zawieraé pustych

miejsc. Czas korygowania potozenia ptytki wynosi ok. 15 min. po jej przyklejeniu. Plaszczyzna
okfadziny powinna wyznaczona przez tymczasowe naklejenie tzw. ptytek kierunkowych ze
sprawdzeniem fatg i poziomicg prawidtowosci ptaszczyzny.

Bezposrednio po utozeniu plytek nalezy przygotowac spoiny przez oczyszczenie ich z zaprawy
klejowej. Spoinowanie mozna rozpoczg¢ dopiero po stwardnieniu zaprawy, na ktérej utozono ptytki,
najwczesniej po 24 godz. Zaprawe wprowadza sie w spoiny za pomocg pacy lub szpachelki gumowe;j.
Wstepne czyszczenie powierzchni nalezy wykonywac uzywajac wilgotnych

gabek o wiekszych porach lub pacy z ggbka. W kohcowym etapie prac nalezy stosowaé odpowiednie
Sciereczki lub drobno porowate ggbki. Nie wolno czyscic¢ glazury ,na sucho”. Na krawedziach
zewnetrznych oraz przy zakonczeniach oktadziny

stosowac profile narozne i wykonczeniowe. Profil powinien by¢ dobrany do grubosci ptytki tak, aby
licowat z ptytkg w obu kierunkach. W naroznikach stosowaé elementy narozne systemowe.

Gtadzie. Przy wykonywaniu gtadzi nalezy bezwzglednie przestrzegaé instrukcji producenta mieszanki
tynkarskiej w zakresie przygotowania podtoza i masy tynkarskiej, a takze warunkéw naktadania masy
tynkarskiej oraz jej pielegnacji. Ponadto przy wykonywaniu gtadzi nalezy przestrzega¢ nastepujgcych
zasad ogolnych: mieszanke tynkarskg dobiera¢ tak, by zapewni¢ zgodnos$¢ zatozonej w dokumentac;ji
projektowej i szczegotowej specyfikacji technicznej grubosci tynku i jego poszczegdinych

warstw (tynki wielowarstwowe) z zaleceniami producenta wybranej mieszanki tynkarskiej,
obowigzkowo stosowac technike wykonywania i rezimy technologiczne (np. minimalne przerwy
technologiczne) oraz sposéb obrobienia tynku zgodne z procedurami wykonawczymi zawartymi we
wskazoéwkach producenta mieszanki tynkarskiej, profile tynkarskie dobieraé odpowiednio do ich
przysztej funkcji (profile naroznikowe, stykowe, szczelinowe, dylatacyjne itp.) oraz z uwzglednieniem
zgodnosci materiatu z ktérego wykonany jest profil, z przewidywanym rodzajem tynku, nie dopuszczaé
do powstania pustych

przestrzeni za profilami tynkarskimi np. listwami naroznikowymi, elementy wpuszczane w tynk (np.
ramy okienne) osadza¢ réwnomiernie na catym obwodzie, w miejscach narazonych na pekniecia
zakfadac siatke, w naroznikach wypuk tych i na krawedziach zaktada¢ katowniki aluminiowe
perforowane, naciecia tynku (,kontrolowane pekniecia”) wykonywac przed przystgpieniem do
ostatniego etapu wykonczenia tynku np. zacierania, wygtadzania; na Scianach wewnetrznych naciecia
tynku sg niedozwolone, swieze gladzie wewnetrzne w okresie letnim powinny byé¢ chronione przed
zbyt intensywnym dziataniem promieni stonecznych i opadami deszczu, a w okresie zimowym przed
mrozem, tynki wewnetrzne, po ich natozeniu, powinny mie¢ zapewniong dobrg wentylacje.



Gruntowanie. Przygotowanie podtoza Podioze powinno by¢ suche, oczyszczone z kurzu, brudu,
olejow, ttuszczow i wosku.Wszystkie luzne, nie zwigzane wiasciwie z podtozem warstwy nalezy przed
zastosowaniem emulsji usungé. Przygotowanie

emulsji — emulsje produkowane sg jako emulsje gotowe do bezposredniego uzycia. Nie wolno jej
taczy¢ z innymi materiatami

ani zageszczac¢, dopuszczone jest rozcienczanie w proporcji 1:1. Gruntowanie Emulsje najlepiej
nanosi¢ na podtoze w postaci nie-rozcienczonej, jednokrotnie watkiem lub pedzlem, jako cienkg i
réwnomierng warstwe. Do pierwszego gruntowania bardzo

chtonnych i stabych podtozy mozna zastosowac¢ emulsje rozcienczong czystg woda w proporcji 1:1.
Po wyschnieciu pierwszej warstwy, gruntowanie nalezy powtérzy¢ emulsjg bez rozcienczenia.
Uzytkowanie powierzchni,

Malowanie, przyklejanie plytek itp., nalezy rozpocza¢ po wyschnieciu emulsji, czyli po okoto 2
godzinach od jej

natozenia.

Roboty malarskie farbami emulsyjnymi . Wszystkie powierzchnie, ktére nie bedg malowane zaklei¢ lub
zakry¢. Podtoze musi by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone. Sprawdzi¢, czy farba
nie zawiera wytraconego spoiwa w postaci nitek (wskutek niewtasciwego jej transportu czy
przechowywania, tj. w temperaturze ponizej +5°C), co ja dyskwalifikuje.

Powtoka po wyschnieciu ma barwe ciemniejsza niz farba. Do barwienia farb stosuje sie farby
emulsyjne kolorowe bgdz specjalne pasty pigmentowe. Nie wolno do tego celu stosowa¢ suchych
pigmentow ani kolorowych farb klejowych. Farb do malowania powierzchni wewnetrznych (o czym
informacja znajduje sie na etykietach tych wyrobéw) nie mozna stosowac na

powierzchnie elewacyjne. Niektére farby emulsyjne mozna stosowac na wnetrza i elewacje (zgodnie z
wytycznymi producenta). Natomiast farby przewidziane do malowania elewacji ze wzgledéw
ekonomicznych oraz higienicznych (wiecej spoiwa i wyzsza szczelnos¢) nie powinny by¢ stosowane
do wnetrz. Malowanie wykonywaé 2-krotnie ,na krzyz™. Do pierwszego malowania (szczegdlnie
podtozy nasigkliwych) stosuje sie farbe rozciehczong woda w ilosci 10% w stosunku do farby, a do
drugiego - farbe handlowa. Podtoza gipsowe zagruntowac¢ (z wyprzedzeniem 24 h) roztworem kleju
kostnego (1,5%) lub farbe emulsyjna rozcienczong wodg w stosunku 1:6. Drugg warstwe farby
nanosi¢ najwczesniej po 2 h po wykonaniu pierwszej. Powtok emulsyjnych nie mozna wykonywaé na
kruszgcych sie podtozach lub na starych, pylgcych sie powtokach oraz na powtokach swiezych silnie
alkalicznych.

4.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

4.8.1. Odbiér podtoza.

Odbiér podtoza nalezy przeprowadzi¢ bezposrednio przed przystgpieniem do robét tynkowych. Jezeli
odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze oczysci¢ i zmy¢
wod3.

4.8.2. Odbiodr tynkow.

- Uksztattowanie powierzchni, krawedzie przeciecia powierzchni oraz katy dwuscienne powinny by¢
zgodne z dokumentacjg techniczna.

- Dopuszczalne odchylenia powierzchni tynku kat. Il od ptaszczyzny i odchylenie krawedzi od linii
prostej nie wieksze niz 3 mm i w liczbie nie wiekszej niz 3 na catej dtugosci faty kontrolnej 2 m.

- Odchylenie powierzchni i krawedzi od kierunku pionowego nie wigksze niz 2 mm na 1 m i ogétem nie
wigcej niz 4mm w po mieszczeniu; poziomedo - nie wigksze niz 3 mm na | m i ogétem nie wigcej niz
mm na catej powierzchni miedzy przegrodami



pionowymi (Sciany, belki itp.).

- Niedopuszczalne sg nastepujgce wady; wykwity w postaci nalotu wykrystalizowanych na powierzchni
- tynkéw roztwordw soli przenikajgcych z podioza, piléni itp. ,trwate slady zaciekdw na powierzchni,
odstawanie, odparzenia

i pecherze wskutek niedostatecznej przyczepnos$ci tynku do podfoza.

4.8.3 Odbiér oktadzin z ptytek wg PN-75/B10121
4.8.4 Prace malarskie

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekéw, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem

Sladéw pedzla itp., w stopniu kwalifikujgcym powierzchnie malowana do powiok o dobrej jakosci
wykonania. Sprawdzenie odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym
potarciu jej powierzchni miekka, wetniana lub bawetniana szmatka kontrastowego koloru.
Sprawdzenie odpornosci powloki na zarysowanie. Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza
polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem powtoki od podioza. Sprawdzenie odpornosci
powtoki na zmywanie woda polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni powtoki przez kilkakrotne
potarcie mokra miekkg szczotka lub szmatka. Wyniki odbioréw materiatéw i robot powinny byé
kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

Jesli wszystkie ogledziny sprawdzenia i pomiary wykazg zgodnos¢ wykonania z projektem i
wymogami wykonane robotynalezy uzna¢ za prawidtowe. W przypadku stwierdzenia usterek nie
nadajgcych sie do usuniecia, ale nie wptywajgcych w

sposob razgcy na jako$¢, to pod warunkiem zgody Projektanta i Inspektora Nadzoru, roboty te moga
by¢ przyjete z rbwnoczesnym odpowiednim procentowym obnizeniem wartosci robét.

4.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

4.10 Przepisy zwigzane

PN-85/B-04500 Zaprawy budowlane. Badania cech fizycznych i wytrzymatosciowych.
PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze.
PN-EN 1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja. Pobieranie probek.

PN-EN 459-1:2003 Wapno budowlane.

PN-EN 13139:2003 Kruszywa do zaprawy.

PN-75/B10121 Oktadziny z ptytek $ciennych ceramicznych szkliwionych — Wymagania i
badania przy odbiorze.
PN-EN 87:1994. Ptytki i ptyty ceramiczne Scienne i podiogowe. Definicje, klasyfikacja,
wiasciwosci i

znakowanie.

PN-EN 12004:2002 Kleje do ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13888:2003 Zaprawy do spoinowania ptytek. Definicje i wymagania techniczne.
PN-EN 13658-1:2009 Metalowe siatki, narozniki i listwy podtynkowe — Definicje, wymagania i
metody
badan — Cze$¢ 1: Tynki wewnetrzne.
PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-72/B-10122 Roboty oktadzinowe. Suche tynki. Wymagania i badania przy odbiorze
PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania
PN-B-79405:1997 Ptyty gipsowo-kartonowe.

PN-B79405:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-B-30041:1997 Spoiwa gipsowe. Gips budowlany
PN-B-30042:1997 Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy.

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych.

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi farbami

emulsyjnymi



PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami, lakierami i emaliami na spoiwach
bezwodnych

PN-69/B-10280/Ap1:1999 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi

PN-EN ISO 12944-7:2001 Farby i lakiery. Ochrona przed korozja konstrukcji stalowych za pomoca
ochronnych systemoéw malarskich. Czesc 7: Wykonywanie i nadzér prac
malarskich

PN-EN 13300:2002 Farby i lakiery - Wodne wyroby lakierowe i systemy powtokowe na
wewnetrzne sciany i sufity - Klasyfikacja

PN-C 81911:1997 Farby epoksydowe do gruntowania odporne na czynniki chemiczne
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INSTALOWANIE STOLARKI | SLUSARKI KOD CPV 45421100-5

5.1 Wstep
5.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robét polegajgcych na dostawie i montazu slusarki i stolarki otworowe;j.

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45420000-7 Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421100-5 |Instalowanie drzwi i okien, i podobnych
elementow

5.1.2 Zakres

Zakres robot obejmuje wykonanie:
- dostawe i montaz Slusarki otworowej zewnetrznej i wewnetrznej aluminiowej

5.2 Materialy

-Drzwi aluminiowe w kolorze RAL7016 wyposazone w systemowy zamek wpuszczany z blokadg WC,
otworowane lub podciete u dotu

5.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania rob6t powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Wykonawca elementéw z profili aluminiowych i PCV powinien by¢ wyposazony w komplet
oprzyrzgdowania systemowego, umozliwiajgcego precyzyjne wykonanie w/w elementdw. Sprzet
powinien by¢ sprawny, podlegaé okresowej kontroli i zapewnia¢ wtasciwe wykonanie prac.
Aluminiowe/ PCV okna i drzwi przed transportem powinny by¢ zapakowane przy uzyciu folii, tektury,
styropianu. Naroza i okucia powinny by¢ zabezpieczone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wiotkie
elementy powinny by¢é wzmocnione.

5.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Aluminiowe /PCV/ ptytowe i stalowe okna i drzwi powinny by¢ transportowane w opakowaniach jw. w
pozycji zblizonej do wbudowania dowolnymi $rodkami transportu, pod warunkiem zabezpieczenia
przed czynnikami atmosferycznymi i mozliwoscig uszkodzen podczas transportu. Elementy Slusarki
oraz pozostate materiaty powinny byé przewozone w opakowaniach transportowych, zabezpieczonych
przed przemieszczaniem sie fadunku w czasie jazdy i przenikaniem opaddw atmosferycznych do
wnetrza. Transport wewnetrzny: poziomy reczny, pionowy wyciggiem budowlanym.

5.5 Wykonanie robét

Wymagania ogdlne .

Przed rozpoczeciem montazu nalezy sprawdzic:

- prawidtowo$¢ wykonania osciezy, podiozy

- mozliwo$¢ mocowania elementéw do scian, podiozy
- jako$¢ dostarczonych elementéw do wbudowania.



Montaz stolarki

Elementy powinny by¢ osadzone zgodnie z dokumentacja techniczna, normami lub instrukcja
producenta. Elementy powinny by¢ trwale zakotwione w scianach budynku, podtozu. Powtoki
malarskie powinny by¢ jednolite, bez widocznych poprawek, sladéw pedzla, rys i odpryskow i spetniaé
wymagania podane dla rob6t malarskich . Montaz Slusarki aluminiowej Przed osadzeniem stolarki i
Slusarki nalezy sprawdzi¢ doktadno$é wykonania o$cieza i stan powierzchni, do ktérych ma przylegac
oscieznica. W przypadku wystepowania wad w wykonaniu o$cieza lub zabrudzenia powierzchni
oscieza, oscieze nalezy

oczyscic i naprawi¢. Dopuszczalne odchytki wymiaréw otworéw okreslono w normach. Stolarke i
Slusarke nalezy zamocowywac w osciezy zgodnie z wymaganiami okreslonymi w normach. W
sprawdzone i przygotowane oscieze, o oczyszczonych z pytu powierzchniach nalezy wstawi¢ slusarke
na podktadkach lub listwach. Ustawienie $lusarki nalezy sprawdzi¢ w pionie i poziomie oraz dokonac¢
pomiaru przekatnych. Dopuszczalne odchylenie od pionu i poziomu nie powinno by¢ wieksze ni= 2mm
na 1m

wysoko$ci , jednak nie wiecej ni= 3mm na catej dtugosci elementdéw oscieznicy. Odchylenie oscieznicy
od ptaszczyzny pionowej nie moze by¢ wieksze niz 2mm. Réznice wymiaréw przekatnych nie powinny
by¢ wigksze niz:

- 1mm przy dtugosci przekatnej do 1m

- 2mm przy dtugosci przekatnej do 2 m

- 3mm przy dtugosci przekatnej powyzej 2 m

Po ustawieniu okna lub drzwi nalezy sprawdzi¢ sprawnos¢ dziatania skrzydet przy otwieraniu i
zamykaniu. Zamocowane okno lub drzwi nalezy uszczelni¢ pod wzgledem termicznym. Drzwi
aluminiowe mocowac w $cianach za pomocg specjalnych uchwytéw ustalajgcych wykonanych z
aluminium lub stali ocynkowanej. Uchwyty te sg przytwierdzane do sciany wewnetrznej w przypadku
muréw szczelinowych. Mocowanie do $ciany zewnetrznej jest takze mozliwe ale nalezy wowczas
stosowac specjalne izolowane elementy kotwigce. Szczelina pomiedzy drzwiami a Sciana wypetniana
jest materiatem uszczelniajgcym w postaci pianki. Wneki otworéw drzwiowych tynkowane sg po
zamontowaniu konstrukcji aluminiowej oraz po zakonczeniu

tynkowania sgsiednich scian. Wykoriczenia potgczenia oscieznicy aluminiowej ze Sciana powinno
przypominac¢ spoine tréjkgtna i zachodzi¢ co najmniej 6mm na oscieznice i Sciane. Masa musi
zapewnia¢ wodoszczelnos$¢. Podczas montazu Slusarki w budynku nalezy stosowac nastepujgce
elementy kotwigce: Na wysokosci elementu po obydwu stronach stosowaé co najmniej po dwa
elementy mocujgce w odlegtosci nie wiekszej niz 200mm od naroza. Maksymalna odlegto$¢ pomiedzy
punktami mocowania wynosi 700 mm . Dodatkowe elementy mocujgce stosowane sg przy punktach
zamykajgcych, aby zapobiec powstaniu odksztatcen podczas zamykania. Na szeroko$ci elementu —
jeden element kotwigcy /1mb. Producent Slusarki powinien dysponowac wszelkim potrzebnym
sprzetem, rusztowaniem, kadra pracownikéw wykwalifikowanych itd. niezbednymi

do przygotowania konstrukcji w warsztacie i zamontowania na budowie. Nalezy wykluczy¢
bezposredni kontakt powierzchni lakierowanego i anodowanego aluminium z wykonywanymi na mokro
cementowymi i wapiennymi zaprawami tynkarskimi. W przypadku koniecznosci wykonania robét
wykonczeniowych na mokro wokét wbudowanych konstrukcji aluminiowych nalezy na czas robét
zabezpieczy¢ konstrukcje folia PCW. Miedzy powierzchnia profili a tynkiem lub inna zewnetrzng
warstwa licowa

nalezy pozostawi¢ szczeline min.5 mm, ktéra po zakonczeniu robét wypetnia sie trwale plastyczna
masa uszczelniajgca. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego kontaktu aluminium z innymi metalami
oprécz cynku. W takich wypadkach nalezy stosowa¢ warstwe izolacji, np. tasme z kauczuku EPDM.
Wyjatek stanowi powierzchnia cynkowa lub w petni ocynkowana gr. min. 35 [m. Ciecia elementéw
stalowych ocynkowanych zabezpieczaé¢ przektadkami. Nie wolno dopusci¢ do bezposredniego
kontaktu aluminium z drewnem z orzecha, debu oraz innymi gatunkami, w przypadku impregnowania
smrodkami zawierajgcymi sole miedzi, rteci lub zwigzki fluoru.

5.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

5.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.



5.8 Odbiér robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00. Odbiorowi i
sprawdzeniu bedg podlegaty:

- Sprawdzenie wyglgdu — badania te nalezy wykonywac przez ogledziny i poréwnanie wynikow z
odpowiednig Aprobatg oraz dokumentacjg projektows.

- Sprawdzenie wyglgdu zewnetrznego i estetyki montazu. Na powierzchni zamontowanej $ciany nie
dopuszcza sie miejscowych wypukiosci i wklestosci zauwazalnych z odlegtosci 1m. Styki elementéw
powinny by¢ proste i jednakowej szerokosci. Niedopuszczalne jest wystepowanie przerw w ciggtosci
spoin i uszczelek oraz nieprzyleganie uszczelek do elementow.

- Sprawdzenie zastosowanych materiatéw nalezy stosowac wyroby o minimalnym standardzie i
parametrach technicznych jak okreslone w dokumentacji i ST.

- Sprawdzenie sprawno$ci dziatania skrzydet okiennych i drzwiowych, polega na sprawdzeniu
prawidtowosci dziatania skrzydta, zgodnie z przeznaczeniem, przy wykonywaniu czynnosci otwierania,
obrotu i zamykania skrzydet.

- Sprawdzenie szczelnosci przegréd.

- Sprawdzenie funkcjonowania i sprawnosci okuc.

- Sprawdzenie wypoziomowania stolarki.

- Sprawdzenie jakosci tafli przeszklen (Np. na brak skaz).

- Zgodnos¢ wykonania robét z projektem.

- Jakos¢ wykonanych robdét.

- Zgodnos$¢ wyposazenia Slusarki z obowigzujgcymi przepisami dla budynkéw uzytecznosci publicznej,
tj. oznaczenia, okucia. Jezeli wszystkie czynnosci odbioru robét daty wyniki pozytywne, wykonane
roboty nalezy uzna¢ za zgodne z wymaganiami PN, PB, PW i ST.

5.9 Podstawa ptatnosci

Platnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

5.10 Przepisy zwigzane

PN-B 10085:2001
PN-72/B-10180
BN-79/7150-01
PN-B-05000:1996
BN-77/7151-08
PN-80/M-02138
PN-72/B-10180
PN-78/B-13050
PN-75/B-94000
PN-88/B-10085/A2
PN-B-13079:1997
PN-91/M-69430

PN-75/M-6970
PN-EN 573-2:1997
PN-80/M-02138
BN-75/1076-02.

na

PN-70/H-97050

PN -EN 755-1 :2001
Warunki
PN-87/B-06200
PN-EN 10025:2002

Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.

Okna i drzwi-Pakowanie, przechowywanie i transport

Skrzydta i oscieznice drewniane drzwi ptytowych wewnetrznych.
Tolerancje ksztattu i potozenia. Wartosci.

Roboty szklarskie. Warunki i badania techniczne przy odbiorze.
Szkto ptaskie walcowane.

Okucia budowlane. Podziat

Okna i drzwi (uzupetnienie normy o wyroby z tworzyw sztucznych)
Szkto budowlane. Szyby zespolone.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogoélne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Aluminium i stopy aluminium.

Tolerancje ksztattu i potozenia. WartoSci.

Ochrona przed korozja. Powtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe
konstrukcjach stalowych i zeliwnych. Wymagania i badania.
Ochrona przed korozja. Przygotowanie powierzchni.

Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
techniczne kontroli o dostawy.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych.

PN-88/B-10085 +zmiana A1 i A2 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania.

PN-91/M-69430

PN-75/M-69703
PN-EN 755-9:2004

PN-B06200:2002
PN-EN 10025:2002

Warunki techniczne dostawy.

Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogdlne badania i
wymagania.

Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.
Aluminium i stopy aluminium. Prety, rury i ksztattowniki wyciskane.
Tolerancje wymiardow i ksztattu ksztattownikow.

Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.
Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stal konstrukcyjnych.
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PODLOZA | POSADZKI KOD CPV 45430000-0

6.1 Wstep
6.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i
odbioru w zakresie podtozy i posadzek.

Grupa Klasa Kategoria Opis
45400000-1 Roboty wykohczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych
45430000-0 Pokrywanie podlog i Scian
45431000-7 Kladzenie ptytek

6.1.2 Zakres

Zakres wykonania robot obejmuje przygotowanie podtoza i wykonanie posadzek w poszczegdinych
pomieszczeniach.

6.2 Materialy

Wyktadzina PCV

Posadzki muszg zosta¢ wykonane jako tatwe do dezynfekcji. Wszelkie wyktadziny nalezy wywing¢ na
Sciany stosujgc listwy wyobleniowe oraz uzyskujgc cokdt minimum 15 cm. Wszelkie wykonczenia
posadzek powinny zosta¢ wykonane w sposob szczelny i ciggty, zgrzewany. Wszelkie pomieszczenia
mokre powinny posiadaé ptytki utozone na warstwie z izolacji przeciwwodnej. Wszelkie posadzki
projektuje sie, jako antyposlizgowe dla wykfadzin PCV min. R9 dla ptytek min. R10 o bardzo wysokiej
odpornosci na Scieranie. Wszystkie podtogi nalezy wykona¢ w sposéb umozliwiajgcy i potgczony ze
Scianami bezszczelinowo. Zaprojektowane pofgczenie $cian z podiogami umozliwia mycie i
przeprowadzenie dezynfekcji. Produkty powinny by¢ dopuszczone do stosowania w obiektach
uzytecznosci publicznej takich jak stuzba zdrowia.

6.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robot powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00.

Sprzet potrzebny do wykonania roboét to: agregat do wykonywania wylewek cementowych, skrzynia na
zaprawe, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, poziomica, wiadra, n6z do ciecia wyktadziny, mtotek

(1000 g), przyrzagd montazowy, miara drewniana lub zwijana, drobnozebna pita reczna lub pilarka
elektryczna, kliny drewniane, klocek do dobijania desek oraz higrometr do oceny wilgotnosci podtoza

6.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Do transportu zewnetrznego nalezy uzy¢ samochod dostawczy lub ciezarowy. Do transportu
wewnetrznego wézki reczne, wozek widtowy do transportu ptytek w przypadku magazynowania w
obrebie placu budowy, transport reczny wykonywany wedtug zalecen i przepisow BHP.

6,5 Wykonanie robét

Do robot podiogowych nalezy przystapi¢ po otynkowaniu scian i sufitow.

- podktady i wylewki pod okfadziny wykonane w taki sposob aby ujednolici¢ poziom powierzchni
docelowych.




Przygotowanie podtoza
Podtozem pod oktadziny ceramiczne mocowane na kompozycjach klejowych mogg byc¢ $ciany lub

posadzki betonowe, otynkowane mury z elementéw drobnowymiarowych lub ptyt gipsowo-
kartonowych. Podtoze betonowe powinno by¢ czyste, odpylone, wolne od zanieczyszczeh bez
peknie¢ i ubytkdw. Potgczenia i spoiny miedzy elementami prefabrykowanymi powinny by¢ pfaskie i
rowne. W przypadku wystepowania matych nierownosci nalezy je zeszlifowac, a wieksze uskoki i
ubytki wyréwnac zaprawg cementowg lub specjalnymi masami naprawczymi. Powierzchnia podtozy
pod wyktadziny z ptytek ceramicznych powinna by¢ zatarta na ostro, bez rakow, pekniec i ubytkow
oraz pozbawiona zanieczyszczen. Podktad cementowy powinien by¢ wykonany zgodnie z projektem,
ktory okresla wymagang wytrzymatos¢ i grubos¢ podktadu oraz rozstaw szczelin dylatacyjnych.
Wytrzymatos¢ podktadu cementowego badana wg PN-85/B-04500 nie powinna by¢ mniejsza niz: na
Sciskanie — 12 MPa, na zginanie — 3 MPa. Podtoze, na ktérym wykonuje sie podkiad z warstwy
wyréwnawczej powinno by¢ wolne od kurzu i zanieczyszczen oraz nasycone woda.

Podktad cementowy powinien by¢ oddzielony od pionowych statych elementéw budynku paskiem
papy. W podkiadzie powinny by¢ wykonane szczeliny dylatacyjne. Temperatura powietrza przy
wykonywaniu podktadéw cementowych oraz w ciggu co najmniej 3 dni nie powinna by¢ nizsza niz
5°C.

Zaprawe cementowg nalezy przygotowywac mechanicznie. Zaprawa powinna mie¢ konsystencije
gestg — 5+7 cm zanurzenia stozka pomiarowego. llos¢ spoiwa w podktadach cementowych powinna
by¢ ograniczona do ilosci niezbednej, ilosé cementu nie powinna by¢ wieksza niz 400 kg/m3. Zaprawe
cementowg nalezy uktadaé niezwtocznie po przygotowaniu miedzy listwami kierunkowymi o wysokosci
réwnej grubosci podktadu z zastosowaniem recznego lub mechanicznego zageszczenia z
rownoczesnym wyrownaniem i zatarciem. Podktad powinien mie¢ powierzchnie rowng, stanowigca
ptaszczyzne lub pochylong, zgodnie z ustalonym spadkiem. Powierzchnia podktadu sprawdzana
dwumetrowg tatg przyktadang w dowolnym miejscu, nie powinna wykazywac¢ wiekszych przeswitow
niz 5 mm. Odchylenie powierzchni podktadu od ptaszczyzny (poziomej lub pochytej) nie powinny
przekracza¢ 2 mm/m i 5 mm na catej dtugosci lub szeroko$ci pomieszczenia. W ciggu pierwszych 7
dni podktad powinien by¢ utrzymywany w stanie wilgotnym, np. przez pokrycie folig polietylenowg lub
wilgotnymi trocinami albo przez spryskiwanie powierzchni woda.

6.5.1 Wykonanie podktadu gruntujgcego

Na podtoze za pomocg watka malarskiego lub pedzla nanies¢ podktad gruntujgcy do podtozy
chtonnych. W pomieszczeniach wilgotnych uszczelni¢ powierzchnie podtogowe, wyprowadzajac
uszczelnienie na $ciany na wysokos¢ co najmniej 15 cm.

6.5.2. Oktadziny

Ptytki ceramiczne przed przyklejeniem nalezy posegregowac¢ wedtug wymiardw, gatunkow i odcieni.
Wyznaczyé na $cianie linie poziomg, od ktérej bedg uktadane ptytki oraz przygotowac elastyczng
zaprawe klejowg zgodnie z instrukcjg producenta. Elastyczng zaprawe klejowg rozprowadzi¢ paca
zgbkowang ustawiong pod katem ~50°. Zaprawa klejowa powinna by¢ natozona réwnomiernie i
pokrywac catg powierzchnie $ciany. Powierzchnia z natozong warstwg zaprawy klejowej powinna
pozwoli¢ na

wykonanie oktadziny w ciggu 15 minut. Po natozeniu elastycznej zaprawy klejowej uktadamy ptytki
warstwami poziomymi, poczgwszy od wyznaczonej na Scianie linii. Naktadajgc ptytke, trzeba jg lekko
przesung¢ po scianie (ok. 1+2 cm), ustawi¢ w zadanej pozyciji i docisngc¢ tak, aby warstwa zaprawy
klejowej pod ptytkg miata grubos¢ 4+6 mm. Przesuniecie nie moze powodowac zgarniania zaprawy
klejowej. W celu dokltadnego umocowania ptytki i utrzymania oczekiwanej szerokosci spoiny nalezy
stosowa¢ wktadki dystansowe. Po wykonaniu fragmentu oktadziny nalezy usung¢ nadmiar elastycznej
zaprawy klejowej ze spoin miedzy ptytkami. Po zwigzaniu zaprawy klejami nalezy usung¢ wktadki
dystansowe i wypetni¢ spoiny zaprawg do fugowania. Pasy lub wzory z ptytek innego koloru czy
faktury uktadac jw., zgodnie z projektem.

6.5.2 Wyktadzina winylowa:
Podtoze
Rozpoczecie montazu musi zostaé poprzedzone sprawdzeniem i akceptacjg firmy instalujgcej

wyktadzine dotyczgcg warunkéw montazu w obiekcie.
a. Podtoze betonowe musi spemiaé wymagania:

-wytrzymatos¢ (klasa B12-B15),
-grubos¢ minimum 5 cm,
-prawidtowo pielegnowane w czasie dojrzewania (ok.28 dni)
-zdylatowane (dylatacje robocze i konstrukcyjne) zgodnie z PN 62-B-10144
Sprawdzenie
a. Wszystkie podtoza wykonane bezpos$rednio na ziemi muszg mie¢ wykonang izolacje przeciw
wilgoci.



b. Wilgotnos¢ podtoza nie moze przekracza¢ 2,5 %. Musi to zosta¢ sprawdzone odpowiednim
miernikiem.

c. Powierzchnia podtoza musi by¢ jednorodna, bez rys, brakéw i wystepéw, wolna od ttuszczéw,
zanieczyszczenh i mleczka cementowego.

Przygotowanie

a. Nalezy usung¢ wszelkie niedoktadnosci posadzki. Wymagana jest rownos¢ powierzchni:
odchylenia w dowolnym miejscu na diugosci 1m nie powinny przekracza¢ 2-3mm.

b. Wieksze ubytki nalezy zaszpachlowac.

c. Podtoza porowate nalezy przeszlifowac.

Masy niwelujgce
Celem uzyskania gtadkosci powierzchni nalezy zastosowa¢ mase niwelujgcg. Przed wylaniem
masy nalezy zastosowac srodek gruntujacy, tego samego producenta co masa.
Kleje
Nalezy stosowac kleje do wykfadzin PCW producentéw: Uzin, Kiesel, Bostik, Thomsit, lub
innych rekomendowanych przez IVC Group.
Spawanie fgczen
Wszystkie tgczenia nalezy spawaé celem uzyskania jednolitej posadzki.
Akcesoria wykonczeniowe
Wyktadzina wywinieta na Sciany: w miejscu wywiniecia mozna zastosowac listwe przyscienng.
Przechowywanie
Wyktadziny w rolkach powinny zawsze by¢ przechowywane w pozycji pionowej
i zabezpieczone przed upadkiem.
Warunki montazu

a. Ogrzewanie podiogowe powinno by¢ wylgczone na 48 godzin przed montazem
i wtgczone po 48 godzinach od zakonczenia montazu.

b. Wszystkie rolki powinny by¢ przechowywane w miejscu montazu, w pozycji pionowej,
w temperaturze 18°C przez minimum 24 godziny przed montazem. Ta temperatura musi by¢
utrzymywana w trakcie montazu i 24 godziny po zakohiczeniu montazu.

c. Rolki nalezy rozwing¢ na 24 godziny przed montazem.

Montaz

a. Przycig¢ wyktadzine zgodnie z ksztaltem podtoza. Przyklei¢ wyktadzine na catej powierzchni
i walcowa¢ watkiem o wadze okoto 70kg. Po 30 minutach walcowaé ponownie w przeciwnym
kierunku.

b. Klej nalezy uzywaé doktadnie wg instrukcji producenta. Nalezy go naklada¢ packg
z zgbkami w ksztatcie litery V, o wysokosci zgbkéw 1,5mm i rozstawie 5mm. Klejenie
i walcowanie musi sie odbywac¢ w czasie wigzania kleju aby unikngé¢ efektu przebijania przez
wyktadzine sladéw po naktadaniu kleju packa.

c. Wszystkie fabryczne krawedzie powinny zosta¢ przyciete.

d. tgczenia powinny przebiega¢ réwnolegle do linii budowlanych. Nalezy unikaé tgczen w
wejsciach.

e. Wszystkie fgczenia nalezy frezowa¢ na 2/3 grubosci a nastepnie spawa¢ sznurem
spawalniczym. Po spawaniu $cig¢ nadmiar sznura: zgrubnie po spawaniu, doktadnie po
wystygnieciu.

f. Przy wywijaniu wyktadzin na $ciany mozna uzywac profili przysciennych. Do klejenia
powierzchni pionowych nalezy uzywac klejéw kontaktowych. Wszystkie tgczenia pionowe
nalezy spawac.

Zakonczenie montazu
Zamiesc¢ i odkurzy¢ wyktadzine.
Usunagé wszystkie zabrudzenia i klej z wykfadziny po 24 godzinach od zakonczenia montazu
uzywajgc srodkéw firmy Ecolab, Dr Schulz, Tana lub Taski (wg instrukcji producenta). Wieksze
zabrudzenia doczysci¢ padami sciernymi tej samej firmy. Sptukac¢ czystg wodg i odczekaé do
wyschniecia. Usungé nadmiar wody, ktdry moze uszkodzié¢ kle;.

Zabezpieczenie
Oddanie do uzytku powinno nastgpi¢ nie wczesniej niz po 48 godzinach od zakonczenia
instalaciji.

Odpad
Odpad o wielkosci 4m2 powinien by¢ przekazany klientowi na ewentualne naprawy.

6.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Dostarczone na plac budowy materialny nalezy kontrolowaé pod wzgledem ich jakosci. Zasady
dokonywania takiej kontroli powinien ustali¢ kierownik budowy w porozumieniu z Inspektorem



nadzoru. Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu, czy dostarczone materiaty i wyroby majg
zaswiadczenia o jakosci wystawione przez producenta oraz na sprawdzeniu wtasciwosci technicznych
dostarczonego wyrobu na podstawie tzw. badan doraznych.

a) Badania przed przystgpieniem do robot.

Przed przystgpieniem do robot oceni¢ nalezy czy warunki w jakich prowadzone bytyby prace
odpowiadajg wymaganiom specyfikacji oraz czy prace, ktére miaty by¢ wykonane wczesniej zostaty
juz zakonczone.
W tej fazie zakres czynnosci kontrolnych powinien obejmowac:
- sprawdzenie wizualne wygladu powierzchni podktadu pod wzgledem wymaganej réwnosci,
ewentualnych ubytkéw, porowatosci, czystosci,
- sprawdzenie odchylenia powierzchni od ptaszczyzny za pomoca taty kontrolnej ditugosci 2 m
przyktadanej w réznych kierunkach i w wielu miejscach; przeswit pomiedzy tatg, a badang
powierzchnia nalezy mierzy¢ z doktadnosci do 1 mm,
- sprawdzenie stanu zawilgocenia,
- sprawdzenie temperatury w pomieszczeniu,
- sprawdzenie prawidtowosci wykonania w podktadzie szczelin dylatacyjnych i przeciwskurczowych
dokonujgc pomiaréw szeroko$ci i prostoliniowosci
- sprawdzenie wytrzymatosci podktadu metodami nieniszczacymi.
b) Badania w czasie wykonywania robét.
W czasie wykonywania robot nalezy prowadzi¢ kontrole zgodnosci wykonywanych prac z
zatozeniami okreslonymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji techniczne;j.
W szczegodlnosci kontrolowaé nalezy :

- wykonanie wylewki samopoziomujgcej,

- prawidtowos$c¢ utozenia wzoru, badz kierunek uktadania runa,

- prawidtowos$¢ wykonania stykéw wykfadzin
¢) Badania po wykonaniu robét.
Po wykonaniu robét i sprawdzeniu ich zgodnosci z dokumentacjg projektowg nalezy dokonaé prob i
pomiaréw. Préby powinny potwierdzi¢ poprawne dziatanie. Pomiary muszg potwierdzi¢ osiggniecie
zakfadanych rezultatow i zgodno$¢ z przepisami.
W szczegdlnosci sprawdzi¢ nalezy:jakosci (wyglad) catych powierzchni wykfadzin, prawidtowo$ci
wykonania krawedzi, narozy, stykdw z innymi materiatami i dylataciji,

6.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

6.8 Odbior robét

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacijg techniczng

- Suchos$¢ i doktadnos¢ oczyszczenia podktadu

- Jakos¢ i klase

- Doktadnos¢ przyciecia i przyklejenia, mocowania do podtoza

- Doktadnos¢ docisniecia do podtoza

- Doktadnosci utozenia listew podtogowych

- Zgodnosci wykonania z dokumentacjg techniczng poprzez ogledziny i pomiary

- Stanu podtozy na podstawie odbioréw miedzyoperacyjnych

- Jakosci materiatow na podstawie deklaraciji zgodnosci lub certyfikatéw

- Zgodnosci przedtozonych przez dostawce.

- Prawidtowosci wykonania dylatacji w miejscach dylatacji podktadu, prawidtowosci uktadu i
wypetnienie szczelin. Ich szerokosci - powinna wynosi¢ 5-10mm

- Odchylenie ptaszczyzny przy Uzyciu taty 2,0m - nie powinno by¢ wieksze niz 3mm na dt. 2,0m

- Sprawdzenie sposobu zabezpieczenia wyktadzin i innych posadzek do czasu catkowitego odbioru
Odbidér materiatéw i robét powinien obejmowac zgodnosci z dokumentacijg projektowg oraz
sprawdzeniem wtasciwosci technicznych tych materiatow z wystawionymi atestami wytwoércéw. Nie
dopuszcza sie stosowania materiatow, ktérych wtasciwosci nie odpowiadajg wymaganiom
technicznym.



6.9 Podstawa ptatnosci

Ptatno$ci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

6.10 Przepisy zwigzane:

PN/B- 10107
PN-EN 649:2002

PN-62/B-10144
PN-EN 1008:2004
PN-EN 649:2002

PN-EN 685:2002
PN-EN 13139:2003
PN-EN 13226 2009

Badanie wytrzymatosci na odrywanie

Elastyczne pokrycia podtogowe. Homogeniczne i Heterogeniczne pokrycia
podtogowe z poli (chlorku winylu). Wolski Z.: Roboty podtogowe i oktadzinowe.
Warszawa 1998. Parczewski W., Wnuk Z.: Elementy robét wykorczeniowych.
Oficyna Wydawnicza PW, Warszawa 1998. Warunki techniczne wykonania i
odbioru robdt budowlano-montazowych. Budownictwo ogdélne. T | cz. 3 i 4,
rozdz. 25. Arkady, Warszawa 1990.

Posadzki z betonu i zaprawy cementowej

Woda zarobowa do betonu

Homogeniczne i heterogeniczne pokrycia podtogowe z polichlorku winylu.
Wymagania.

Elastyczne pokrycia podtogowe. Klasyfikacja.

Kruszywa do zaprawy

Podtogi drewniane
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POWLOKI MALARSKIE KOD CPV 45442100-8

7.1 Wstep
7.1.1 Przedmiot specyfikacji
Przedmiotem niniejszej szczegodtowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczgce wykonania i

odbioru robot malarskich

Grupa Klasa Kategoria |Podkategoria | Opis

45400000-1 Roboty wykonczeniowe w zakresie
obiektéw budowlanych

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie
45442000-7 Naktadanie powierzchni kryjacych
45442100-8 |Roboty malarskie

7.1.2 Zakres
Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuje:
Powtok malarskich przy zastosowaniu farb emulsyjnych do podtozy gipsowych

7.2 Materiaty

Materiaty potrzebne do wykonania roboét
— Preparat gruntujgcy,
— Farba do podfozy gipsowych.

Farby budowlane gotowe

Farby niezaleznie od ich rodzaju powinny odpowiada¢ wymaganiom norm panstwowych lub
Swiadectw dopuszczenia

do stosowania w budownictwie oraz posiada¢ ocene higieniczng PZH.

Farby emulsyjne, akrylowe, olejne wytwarzane fabrycznie,

Farby powinny by¢ pakowane zgodnie z PN-O-79601-2:1996 w bebny lekkie lub wiaderka stozkowe
wg PN- EN- ISO

90-2:2002 i przechowywane w temperaturze min. +5°C.

Srodki gruntujace

Przy malowaniu farbami emulsyjnymi:

— powierzchni betonowych lub tynkéw zwyktych nie zaleca sie gruntowania, o ile $wiadectwo
dopuszczenia nowego

rodzaju farby emulsyjnej nie podaje inaczej,

— na chionnych podtozach nalezy stosowac¢ do gruntowania farbe emulsyjng rozcienczong wodg w
stosunku 1:3-5 z

tego samego rodzaju farby, z jakiej przewiduje sie wykonanie powtoki malarskie;.

— mydto szare, stosowane do gruntowania podtoza w celu zmniejszenia jego wsigkliwosci powinno
by¢ stosowane w

postaci roztworu wodnego 3 — 5 %.

— Farba do betonu stuzy do wykonywania dekoracyjnych, renowacyjnych i konserwacyjnych powiok
malarskich na

zewnatrz i wewnatrz budynkéw. Tworzy na malowanym podtozu barwng, elastyczng powloke o
jedwabistympotysku. Posiada wysokg odpornos¢ na dziatanie wody oraz zmiennych warunkéw
atmosferycznych.

Charakteryzuje sie duzg odpornoscia na zarysowania i Scieranie, jest wyjatkowo odporna na
zabrudzenia i tatwozmywalna.

Dane techniczne

— Zuzycie /podioze réwne/: 0,10+0,20 I/m2

— Temperatura stosowania: +5 do +25C

— Czas schniecia: 6 h

— Catkowite utwardzenie: 48 h

— Stopien potysku: jedwabisty



— Gestos¢ objetosciowa: 1,07 kg/dm3
— Konsystencja: gesta ciecz

7.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét

to: rusztowania, stoliki tynkarskie, pojemniki i wiadra, pedzle, watki, agregaty malarskie, mieszarki do
zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin, pedzle do nanoszenia preparatu
gruntujgcego, przyrzady miernicze.

7.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,
roztadunek reczny lub wozek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobdow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomocga recznej lub elektrycznej wciggarki.

7.5 Wykonanie robét

7.5.1. Wymagania ogdlne
Ogolne wymagania dotyczace kontroli jakosci robot podano w ,Wymaganiach ogéinych” ogoinej
specyfikacji techniczne;j.

7.5.2. Warunki przystgpienia do robot

Przed przystgpieniem do wykonywania powtok malarskich pokrywczych nalezy zakonczyé roboty
budowlane stanu

surowegdo.

Powierzchnie betonowe powinny by ¢ oczyszczone z wystajgcych grudek zwigzanego betonu oraz
tlustych plam i kurzu. Wystajgce elementy metalowe, ktérych nie mozna usung¢ powinny byc¢
zabezpieczone antykorozyjnie. Ubytki w powierzchni betonu nalezy wypetni¢ zaprawg cementowg lub
specjalnymi mieszankami (posiadajgcymi aprobaty techniczne) z odpowiednim wyprzedzeniem i
zatrzec¢ tak aby jej rownos¢ odpowiadata catej otaczajgcej powierzchni.

Tynki zwykte powinny odpowiada¢ wymaganiom normy PN-B-10100:1970. Wszelkie uszkodzenia
tynkéw powinny by¢ usuniete przez wypetnienie odpowiednig zaprawg cementowgq i zatarte do rownej
powierzchni. Powierzchnia tynkdw powinna by¢ pozbawiona zanieczyszczen a wystajgce metalowe
elementy zabezpieczone antykorozyjnie. Podtoza z ptyt kartonowo-gipsowych odkurzone, bez plam
ttuszczu. Wkrety mocujgce oraz styki ptyt powinny by¢ zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty ptyt
naprawione masg szpachlowg, na ktérg wydano aprobate techniczng. W przypadku stwierdzenia
niezgodnosci podtozy z wymaganiami jw. nalezy okre$li¢ zakres prac, rodzaje materiatow

oraz sposoby usuniecia tych niezgodnosci. Nastepnie przeprowadzi¢ ponowng kontrole podtozy a
wyniki odnotowaé w formie protokotu kontroli i wpisu do Dziennika Budowy

7.5.3. Przygotowanie podtoza

Roboty malarskie nie powinny by¢ prowadzone :

— podczas opaddéw atmosferycznych (w przypadku robét na zewnatrz budynku

— w temperaturze ponizej +5°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby w ciggu doby nie nastepowat
spadek temperatury ponizej 0°C,

— w temperaturze powyzej 25°C, z dodatkowym zastrzezeniem, aby temperatura podtoza nie byta
wyzsza niz 20°C (np. w miejscach bardzo nastonecznionych).

W przypadku wystgpienia opadow w trakcie prowadzenia rob6t malarskich swiezo pomalowane, nie
wyschniete powierzchnie nalezy ostonié.

Roboty malarskie mozna rozpoczgé, jezeli wilgotno$¢ podtozy mineralnych (tynki, beton, mur, ptyty
widknisto - mineralne itp.) przewidzianych pod malowanie jest wieksza niz podano w tablicy nr 1, a w
przypadku podtozy drewnianych nie wigksza niz12%

Najwieksza dopuszczalna wilgotno$é podtozy mineralnych przeznaczonych pod malowanie



Lp. Rodzaj farby Najwicksza \\éllgotn‘osc podloza,
w % masy
1 Farby dyspersyjne, na spoiwach zywicznych rozeienczalnych woda 4
2 Farby na spoiwach zywicznych rozpuszczalnikowych 3
3 Farby na spoiwach mineralnych bez lub z dodatkami modyfikujgcymi w 6
postaci suchych mieszanek rozcienczalnych woda lub w postaci cieklej
4 Farby na spoiwach mineralno-organicznych 4

7. 5.4. Wykonanie robét malarskich

Roboty malarskie wewnagtrz budynku mozna rozpoczg¢, kiedy podtoza spetniajg wymagania podane w
pkt. 7.5.2

Pierwsze malowanie nalezy wykona¢ po:

— catkowitym ukonczeniu robét instalacyjnych, tj. wodociggowych, kanalizacyjnych, centralnego
ogrzewania, gazowych, elektrycznych, z wyjgtkiem zatozenia urzgdzen sanitarnych oraz armatury
oswietleniowej,

— wykonaniu podtozy pod wykfadziny podtogowe,

— utozeniu podiég drewnianych, tzw. biatych,

— catkowitym dopasowaniu i wyregulowaniu stolarki, lecz przed oszkleniem jesli stolarka nie zostata
wykonczona fabrycznie.

Drugie malowanie mozna wykonaé po:

— wykonaniu biatego montazu

— utozeniu posadzek (z wyjgtkiem wykfadzin dywanowych i z tworzyw sztucznych) z przybiciem listew
przysciennych i cokotow,

— oszkleniu okien, jesli nie byto to wykonane fabrycznie.

Elementy, ktére w czasie robot malarskich mogg ulec uszkodzeniu lub zabrudzeniu, nalezy
zabezpieczy¢ i ostonic.

Farby mozna naktada¢ pedzlem, watkiem lub natryskiem pneumatycznym. Wykonywa¢ malowanie
dwuwarstwowo zgodnie z zaleceniami producenta (patrz karty techniczne).

Podstawowe techniki malarskie

Naktadanie pedzlem

— Na podtozach mineralnych stosuje sie tylko do malowania matych powierzchni (np. naroznikéw) ze
wzgledu na niskg wydajnos¢;

— Naktadanie farb o wysokiej lepkosci (np. tiksotropowych) pedzlem moze powodowaé powstawanie
charakterystycznych smug, ktére nie zanikajg po wyschnieciu;

— Nakfadanie pedzlem jest uzyteczne przy gruntowaniu, gdyz umozliwia doktadne wcieranie gruntu w
podioze.

Naktadanie watkiem

— Metoda najbardziej popularna przy naktadaniu farb na podtoza mineralne, ze wzgledu na prostote i
duzg wydajnosé;

— Nalezy pamieta¢ o naktadaniu w kierunkach krzyzujgcych sie, aby pokry¢ wszystkie nieréwnosci
podioza.

Natrysk powietrzny

— Metoda o duzej wydajnosci, ale wymagajaca bardziej skomplikowanego sprzetu;

— Nalezy pamieta¢ o przecedzeniu farby przed uzyciem, aby usung¢ ewentualne zanieczyszczenia
mogace zatkac dysze pistoletu.

7.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.
Powierzchnia do malowania.

Kontrola stanu technicznego powierzchni przygotowanej do malowania powinna obejmowac:
— sprawdzenie wygladu powierzchni,

— sprawdzenie wsigkliwosci,

— sprawdzenie wyschniecia podtoza,

— sprawdzenie czystosci,

Sprawdzenie wygladu powierzchni pod malowanie nalezy wykonaé przez ogledziny zewnetrzne.
Sprawdzenie wsigkliwosci nalezy wykonac przez spryskiwanie powierzchni przewidzianej pod
malowanie kilku kroplami wody.

Ciemniejsza plama zwilzonej powierzchni powinna nastgpic nie wczesniej niz po 3 s.

Roboty malarskie.

Badania powtok przy ich odbiorach nalezy przeprowadzi¢ po zakonczeniu ich wykonania:



— dla farb emulsyjnych nie wczesniej niz po 7 dniach,

— dla pozostatych nie wczesniej niz po 14 dniach.

Badania przeprowadza sie przy temperaturze powietrza nie nizszej od +5°C przy wilgotnosci
powietrza mniejszej od 65%.

Badania powinny obejmowac:

— sprawdzenie wygladu zewnetrznego,

— sprawdzenie zgodnosci barwy ze wzorcem,

— dla farb olejnych i syntetycznych: sprawdzenie powtoki na zarysowanie i uderzenia, sprawdzenie
elastycznosci i twardosci oraz przyczepnosci zgodnie z odpowiednimi normami panstwowymi.
Jesli badania dadzg wynik pozytywny, to roboty malarskie nalezy uzna¢ za wykonane prawidtowo.
Gdy ktérekolwiek z badan dato wynik ujemny, nalezy usungé wykonane powtoki czesciowo lub
catkowicie i wykonac¢ powtornie.

7.7 Obmiar robot

Obmiar robét bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

7.8 Odbior robot

7. 8.1. Ogdlne zasady odbioru robot.
Ogodlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

7.8.2. Odbior podtozy

Zastosowane do przygotowania podtoza materiaty powinny odpowiada¢ wymaganiom zawartym w
normach panstwowych lub swiadectwach dopuszczenia do stosowania w budownictwie. Podtoze,
posiadajgce drobne uszkodzenia powinno by¢ naprawione przez wypetnienie ubytkow zaprawg
cementowo-wapienng do robét tynkowych lub odpowiednig szpachléwka. Podtoze powinno byé
przygotowane zgodnie z wymaganiami w pkt. 5.

Jezeli odbiér podtoza odbywa sie po dtuzszym czasie od jego wykonania, nalezy podtoze przed
gruntowaniem oczy$cic.

7.8.3. Wymagania przy odbiorze

Sprawdzenie wygladu zewnetrznego powlok malarskich polegajgce na stwierdzeniu rownomiernego
roztozenia farby, jednolitego natezenia barwy i zgodnosci ze wzorcem producenta, braku przeswitu i
dostrzegalnych skupisk lub grudek nieroztartego pigmentu lub wypetniaczy, braku plam, smug,
zaciekow, pecherzy odstajgcych ptatéw powtoki, widocznych okiem sladéw pedzla itp., w stopniu
kwalifikujgcym powierzchnie malowang do powtok o dobrej jakosci wykonania. Sprawdzenie
odpornosci powtoki na wycieranie polegajgce na lekkim, kilkakrotnym potarciu jej powierzchni miekka,
wetniang lub bawetniang szmatkg kontrastowego koloru.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zarysowanie.

Sprawdzenie przyczepnosci powtoki do podtoza polegajgce na prébie poderwania ostrym narzedziem
powtoki od podtoza.

Sprawdzenie odpornosci powtoki na zmywanie wodg polegajgce na zwilzaniu badanej powierzchni
powloki przez kilkakrotne potarcie mokrg miekkg szczotkg lub szmatka.

Wyniki odbioréw materiatéw i rob6t powinny byé kazdorazowo wpisywane do dziennika budowy.

7.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

7.10 Dokumenty zwigzane

PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcienczalnymi
farbami emulsyjnymi.

PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

PN-75/C-04630 Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

PN-69/B-10285 Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na

spoiwach bezwodnych.
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ROBOTY WYKONCZENIOWE Z PLYT GIPSOWYCH KOD CPV 45421141-4

8.1 Wstep

8.1.1 Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegotowej specyfikacji technicznej sg wymagania dotyczace wykonania i
odbioru robot wykonczeniowych wewnetrznych z ptyt gipsowych.

Grupa

Klasa

Kategoria

Podkategoria

Opis

45400000-1

Roboty wykonczeniowe w zakresie obiektow
budowlanych

45420000-7

Roboty w zakresie zaktadania stolarki
budowlanej oraz roboty ciesielskie

45421000-4

Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45421140-7

Instalowanie stolarki niemetalowej, z
wyjatkiem okien i drzwi

45421141-4

Instalowanie przegrod

45421146-9

Instalowanie sufitéow podwieszanych

8.1.2 Zakres

Zakres robot wykonczeniowych wewnetrznych obejmuije:

- Wykonanie sufitow podwieszonych petnych
- Wykonywanie sufitéw podwieszanych modutowych rastrowych

8.2 Materiaty

- Sufity podwieszane
- Z ptyt mineralnych. Plyta sufitowa prostokatna. Ptyty tatwo demontowalne.

Wiasciwosci: produkt medyczny, niepalny, wspotczynnik pochtaniania dzwieku min. 0.90 ( klasa A),
grubos¢ min. 25mm, o odpornosé na wilgo¢ 100% RH.
-Piyty gipsowo-kartonowe zwykte , wodoodporne i ognioodporne gr. 12,5 mm — wg BN-79/6743-02,
PN-B-79405 i PNB- 79406

o Gips szpachlowy— wg PN-B-30042:1997

o Profile metalowe i akcesoria do wykonywania sufitbw podwieszanych i stelazy - wg. odpowiednie;j

aprobaty
techniczne;j

o Tasmy i siatki zbrojgce — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

o Narozniki aluminiowe — wedtug odpowiedniej aprobaty techn.

o Wkrety nierdzewne do przykrecania ptyt gips.-karton. — wg PN-92/M-83102
o0 Woda do zapraw — wg PN-88/B-32250

8.3 Sprzet

Sprzet potrzebny do wykonania robét powinien spetnia¢ wymogi okreslone w ST 00.00. Sprzet
potrzebny do wykonania robét
to: rusztowania, stoliki tynkarskie, taty, taczki, agregat do wykonywania tynkéw i farb, pojemniki i
wiadra, pedzle, mieszarki do zapraw, pace do rozprowadzania kleju, pace do wypetniania szczelin
zaprawg do fugowania, pita do ciecia ptytek, pedzle do nanoszenia preparatu gruntujgcego,
poziomica, néz do ciecia ptyt GK, wkretaki akumulatorowe, wiertarki udarowe, przyrzady miernicze.

8.4 Transport

Srodki transportu niezbedne do wykonania robét powinny spetniaé wymogi okreslone w ST 00.00.
Transport odbywac powinien sie przy uzyciu: dostawa - samochodem ciezarowym lub dostawczym,




roztadunek reczny lub woézek widtowy przy paletowaniu dostarczanych wyrobow. Transport na
budowie - transport reczny lub za pomoca recznej lub elektrycznej wciggarki.

8.5 Wykonanie robot

Sucha zabudowa. Pomieszczenie moze by¢ wytozone ptytami dopiero wtedy, gdy jest ono doktadnie
osuszone i gdy zakohczone sg wszelkie prace tynkarskie i posadzkarskie. Elementy typu drzwi lub
okna winny by¢é zamontowane, oszklone i

spetnia¢ swoje funkcje przed montazem sufitow. Wszelkie prace mokre i instalacyjne winny by¢
ukonczone przed montazem sufitu podwieszanego. Podczas montazu sufitu temperatura wewnatrz
pomieszczenia nie powinna by¢ nizsza niz 15 C, aby umozliwi¢ wtasciwe warunki pracy. Konstrukcje
bezposrednio stykajgce sie z ptytg gipsowo-kartonowg muszg by¢ zabezpieczone antykorozyjnie
warstwg cynku wynoszacg 275 g/m2. Elektryk decyduje czy o$wietlenie zatozone bedzie po lub w
czasie montowania sufitdw podwieszonych. Konieczne jest uprzednie uzgodnienie wszystkich
specjalistow na budowie.

Zaleca sie, aby specjalista uktadajgcy ptyty otrzymat jednoczesnie zalecenie zainstalowania
oswietlenia. Kazde dodatkowe obcigzenie przenoszone na sufit podwieszony nalezy dodatkowo
podwiesic.

Sufit podwieszany modutowy. Pierwszg czynnoscig jest doktadne zmierzenie pomieszczenia i
ustalenie kierunku przebiegu profili gtdbwnych. Nastepnie, przy pomocy lasera budowlanego, nalezy
okresli¢ poziom sufitu. W wyznaczonych miejscach przebiegu profili gldwnych umieszczamy kotki
rozporowe, w ktérych mocujemy uchwyty wieszakéw. Wieszak jest dwu hakowy z mozliwoscig
regulacji poziomu zawieszenia sufitu. Rozstaw wieszakéw wzdtuz profili gldwnych nie moze byé
wiekszy niz 1,2 metra. Ruszt, w ktérym umiescimy ptyty mineralne, wykonujemy z profili gtdbwnych i
poprzecznych. Te ostatnie majg specjalnie wyprofilowane koncowki w ksztatcie zaczepowego haka,
dzieki czemu potgczenie miedzy profilami jest trwate i stabilne. Na okreslonym przez laser poziomie
sufitu, zawieszamy listwy przyscienne, mocujgc je na wkrety rozmieszczone, co

450mm. Siatka rusztu powinna by¢ tak skonstruowana, aby po obu stronach sufitu znajdowaty sie
réwne ptyty przyscienne. Najlepszym dla efektu wizualnego rozwigzaniem jest proporcjonalny uktad
ptyt sufitowych, dlatego z reguty konieczne jest przycinanie ptyt przy scianach. Przed umieszczeniem
kasetonow w ruszcie nalezy pozostawi¢ je na minimum 24 godziny w pomieszczeniu, w ktérym bedg
montowane. W otwory powstate po utozeniu rusztu z profili gtéwnych i poprzecznych wktadamy
kasetony, ktére opierajg sie wytgcznie na krawedziach profili. Do ich potgczenia nie uzywa sie kleju ani
wkretéw.

Roboty malarskie. Wszystkie powierzchnie, ktore nie bedg malowane zaklei¢ lub zakryé. Podioze musi
by¢ nosne, suche, czyste, niezakurzone, niezattuszczone i zagruntowane. Wykonywanie powiok
malarskich emulsyjnych i olejnych zgodnie z wymaganiami okreslonymi dla tych technologii. Kolory
uzgodnione z inspektorem nadzoru. Farbe nalezy przygotowac, naktada¢ na powierzchnie uzywajgc
sprzetu i sposobu zgodnie z wytycznymi podanymi przez producenta farby.

8.6 Kontrola jakosci

Kontrola jakosci bedzie wykonywana zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.7 Obmiar robot

Obmiar robot bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.

8.8 Odbior robot

Odbiér bedzie wykonywany zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00.. Odbiorowi bedg
podlegaty:

- Zgodnos$¢ wykonanych robét z dokumentacija techniczng

- Doktadnos$¢ przygotowania powierzchni $cian i stropéw przed tynkowaniem

- Czystos¢ i suchos¢ powierzchni tynkowane;j

- Doktadnos$¢ wykonania tynku, grubos$é, odchyitki dopuszczalne zgodne z normami

- Gtadkos¢ wykonanych tynkow

- Wyglad i estetyke obudow GK i sufitdw pod wzgledem rownosci, pionowosci, spoziomowania i
sztywnosci

rozmieszczenie miejsc zamocowania i sposéb osadzenia elementéw



- Jakos$¢ i klase materiatow

- Doktadnos¢ utozenia elementéw oktadzinowych
- Wysokos$¢ utozenia elementéw oktadzinowych
- Dopuszczalne odchyiki z pionu i poziomu zgodnie z normami

- Czystos¢ wykonczenia

- Gtadkosci powierzchni obtozonych

- Gladkos$¢ szpachlowania

- Doktadno$¢ oczyszczenia i zagruntowania podtoza
- Jakos¢ i doktadnos¢é malowania
- llo$¢ warstw malarskich — zgodnos$¢ z projektem

8.9 Podstawa ptatnosci

Ptatnosci realizowane zgodnie z wymaganiami okreslonymi w ST 00.00

8.10 Dokumenty zwigzane

PN/B- 10107
PN-B-10107:1998
PN-70/B-10100
PN-75/C-04630
PN-75/B-10121
PN-69/B-10285
spoiwach
PN-69/B-10280

PN-B-30042:1997
PN-B-30041:1997
PN-B-79405:1997

Badanie wytrzymato$ci na odrywanie

Tynki i zaprawy budowlane

Roboty tynkowe. Tynki zwykte. Wymagania i badania przy odbiorze

Woda do celéw budowlanych. Wymagania i badania

Oktadziny z p tytek $ciennych ceramicznych szkliwionych

Roboty malarskie budowlane farbami , lakierami i emaliami na
bezwodnych.

Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozciericzalnymi
farbami emulsyjnymi.

Spoiwa gipsowe. Gips szpachlowy, gips tynkarski i klej gipsowy

Spoiwa gipsowe. Gips budowlany.

Ptyty gipsowo — kartonowe. WTWIOR - Warunki Techniczne

Wykonania i Odbioru Robét — ITB

KONIEC
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