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Styczeń 2019 r.

I. Zakres przedmiotu zamówienia
Przebudowa pomieszczeń będzie mieć na celu utworzenie laboratorium badawczego. Funkcja pomieszczeń została określona przez użytkownika: pomieszczenie 2.23, to laboratorium komórkowe oraz PCR, w którym prowadzone będą hodowle komórkowe oraz wykonywane oznaczenia qPCR. Dodatkowo w pomieszczeniu będą znajdować się sprzęty służące do pomiarów qPCR i inne określone przez użytkownika. W pomieszczeniu 2.24 znajdzie się pracownia. Pomieszczenie 2/25, laboratorium główne, pracownia ELISA, sprzęty do elektroforezy, stanowiska robocze, lodówka, zamrażarka, wirówka. Pomieszczenie 2/26, pomieszczenie biurwo-socjalne. Pomieszczenie 2/27, magazyn nowe pomieszczenie na końcu korytarza, pomieszczanie z lodówkami, zamrażarkami oraz zamrażarką niksotemperaturową.

We wszystkich pomieszczeniach (prócz magazynu) konieczne jest zamontowanie klimatyzacji.

Przedmiotem zamówienia są prace dotyczące opracowania dokumentacji projektowej, technologii oraz uzyskania wszelkich uzgodnień dla utworzenia akredytowanego laboratorium zgodnie z poniższym układem pomieszczeń.

Zamawiający wymaga, aby również opracować dostosowanie wskazanej przestrzeni dla potrzeb magazynu lodówek i zamrażarek niskotemperaturowych.


II.  Wykonawca składający ofertę winien spełniać następujące warunki:

1. posiadać uprawnienia do wykonywania działalności lub czynności w ramach realizacji zamówienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień.
2. posiadać niezbędną  wiedzę i doświadczenie oraz potencjał ekonomiczny, a także dysponować osobami zdolnymi do wykonania Zamówienia.

3. znajdować się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie Zamówienia.
III. Zamawiający wymaga:

Podstawowe przepisy zastosowane w ZADANIU:

· Ustawa z dnia 7.07.1994 roku Prawo budowlane (tekst jednolity: Dz. U. z 2018 roku , poz. 1202 + późn. zm)

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29);

· Ustawa z dnia 27.03.2003  o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (tekst jednolity Dz. U. z 2018 roku, poz. 1945 + późn. zm.),

· Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 roku Prawo ochrony środowiska (Dz. U z 2018 roku, poz. 799 z późn. zm.),

· Ustawa z dnia 14.12.2012 o odpadach (Dz. U z 2018 roku, poz. 992 z późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2015 roku, poz. 1422 + późn. zm.),
· Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 roku w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. z 2018 r, poz. 1935 ze zmianami)
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 07 czerwca 2010 roku w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010 roku Nr 109 poz. 719 ze zmianami),
· Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 roku w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych, (Dz. U.z 2009 roku Nr 124, poz. 1030),
· Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn 26 września 1997 r w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. z 2003 r Nr 169 poz. 1650 + późn. zm.)
· Oraz wszystkie inne Rozporządzenia wynikające z zakresu prac w szczególności dotyczące laboratorium.

2. Wymagania

2.1 Przedmiary i kosztorysy

OPIS WYMAGAŃ INWESTORA W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: WYKONANIE PEŁNOBRANŻOWEGO PROJEKTU WRAZ Z UZYSKANIEM POZWOLEŃ NA UŻYTKOWANIE

1. Zakres Prac 

1.
W skład dokumentacji muszą wchodzić następujące opracowania:

A. Inwentaryzacja stanu obecnego

B. Koncepcja

C. Projekt budowlany wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę

D. Projekt wykonawczy wraz z kosztorysami i technologią medyczną

E.  Nadzór autorski

Ad. A. Pełno branżowa inwentaryzacja stanu istniejącego

Wykonanie pełno branżowej (np. architektura, instalacje, etc) inwentaryzacji stanu istniejącego obszarów objętych zakresem opracowania oraz tych nieobjętych zakresem opracowania, ale niezbędnych do prawidłowego zaprojektowania oraz późniejszego wykonania całości założenia projektowego.

Ad. B. Koncepcja 

Projektant przedstawi opracowaną na podstawie propozycji Inwestora koncepcję funkcjonalną pomieszczeń zgodnie z przyjętymi przez Inwestora założeniami ujętymi na schematach stanowiących załącznik do OPZ.

Ad. C Projekt Budowlany

Wykonanie projektu budowlanego i uzyskanie wszelkich zgód wynikających z tego tytułu (w tym pozwolenie na budowę). Wszystkie koszty związane z przygotowaniem projektu budowlanego, są uwzględnione w cenie całkowitej wykonania niniejszego zadania. Zatwierdzenie przez Inwestora proponowanych funkcji w projekcie budowlanym jest warunkiem do rozpoczęcia realizacji projektu wykonawczego. 

Projekt budowlany wykonany będzie w ciągu 60 dni od daty podpisania umowy i przekazany wraz z przedmiarem Inwestorowi, w celu procedowania postępowania przetargowego. Projektant przekaże Inwestorowi wykaz pełnomocnictw i oświadczeń, które Inwestor musi wypełnić w celu procedowania uzyskania pozwolenia na budowę.
Ad. D. Projekt wykonawczy pełno branżowy
Wykonanie dokumentacji wykonawczej, pełno branżowej dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, instalacje, i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz przestrzeni objętych zakresem opracowania). Dokumentacja ma być opracowana na podstawie wcześniej wykonanej i zaakceptowanej przez Inwestora koncepcji. Inwestor udostępni Projektantowi materiały pomocnicze, jakimi dysponuje.

Dokumentacja projektu budowlano- wykonawczego w szczególności ma zawierać:

a) Projekt architektoniczny 

b) Projekt konstrukcyjny,

c) Projekt instalacji wod-kan,

d) Projekt instalacji CO, CT, CH,

e) Projekt instalacji wentylacji i klimatyzacji,

f) Projekt  instalacji elektrycznych,

g) Projekt instalacji niskoprądowych – m.in. CCTV, SAP ,IT, system przyzywowy 

h) Projekt instalacji gazów medycznych,

i) Projekt technologii medycznej,

j) Uzyskanie wszystkich niezbędnych uzgodnień i pozwoleń.

k) Sporządzenia kosztorysów i przedmiarów robót dla poszczególnych branż w rozbiciu na poszczególne zadania.
l) Sporządzenia STWiORB dla  poszczególnych branż,

m) Sporządzenia opisu przedmiotu zamówienia dla urządzeń medycznych trwale zawiązanych
 z robotami budowlanymi lub instalacyjnymi w uzgodnieniu z Inwestorem

n) Projekt instalacji sieci  teletechnicznej, teleinformatycznej, CCTV, systemu sygnalizacji pożaru;  

o) WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

p) Zaprojektowanie systemu oznakowania wewnątrz i na zewnątrz obszaru zgodnie z funkcjonującym w Szpitalu i zatwierdzonym przez Inwestora schematem.

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem Zamówień Publicznych: należy określić parametry techniczne precyzujące ich rodzaj, wielkość standard oraz inne istotne elementy. Użycie nazw własnych może być podane jako przykładowe – charakteryzujące poziom jakości towaru i jego cechy użytkowe.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

Projekt wykonawczy powinien również zawierać dokumentację w zakresie:

· Projektu całego zastosowanego oświetlenia wraz z doborem opraw;

· Projekt okładzin ściennych i podłogowych, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia; (dobór kolorystyczny i materiałowy wszystkich elementów składowych wnętrz) 

Dokumentacja projektowa winna być opracowana, między innymi zgodnie z:

· Prawem Budowlanym z 7 lipca 1994 r. tekst jednolity (Dz.U. 2018 r. poz 1202 ze zmianami;
· Dokumentacja projektowa zostanie wykorzystana do opisu przedmiotu zamówienia, dlatego zaznacza się, że zlecenie usług projektowych należy traktować, jako powierzenie części przygotowania postępowania o udzielenie zamówienia publicznego (na wykonawstwo robót budowlanych i osobno wyposażenia kwaterunkowego) na podstawie art. 15 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2016r. poz nr 1020 z poź. zmianami dnia 20.06.2016); 
· Ponadto wymaga się, aby dokumentacja projektowa była zgodna z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. 2013 poz 1129 z dnia 2013.09.24.) zgodnie z art. 31 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia Prawo zamówień publicznych ((Dz. U. z 2016r. poz nr 1020 z poź. Zmianami dnia 20.06.2016);

· Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012r w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą (Dz.U.2012 poz 739 z dnia 2012.06.29);

· Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 lipca 2015 w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. 2015 poz 75.1422 z dnia 2002.06.15);

· Wszystkimi innymi obowiązującymi przepisami i normami nie wymienionymi w niniejszym dokumencie a niezbędnymi do zrealizowania przedmiotu zamówienia.

Przedmiary i kosztorysy

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń.

Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389) w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym. 

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót należy sporządzić w układzie rodzajowym robót i obiektowym, obejmując także wymagania ogólne, roboty nietypowe dokładnie opisane w odpowiedniej specyfikacji zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz.U.2013 nr 1129 z dnia 2013.09.24).

2. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej

Projekt budowlano- wykonawczy ma być wykonany przede wszystkim na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Inwestora. Dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana przez Inwestora wg branż (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Inwestora lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z umowy. 

3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne

Projektant, w szczególności uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania, w szczególności rzeczoznawcy ds. BHP, Powiatowego Inspektora Sanitarnego, Rzeczoznawcy P.POŻ itd.
Uzyskanie wszelkich uzgodnień oraz pozwolenia na budowę (jeżeli konieczne) należy do Projektanta sporządzającego dokumentację. Projektant sporządza wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Inwestora ww. dokumenty do organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę tj. Prezydenta Wrocławia- Wydział Architektury i Budownictwa. 

4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich

Projektant winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.

5. Nadzór Autorski

W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych:

· Cena nadzoru autorskiego obowiązywać będzie przez okres trwania budowy

· Sprawowanie nadzoru autorskiego może ulec wydłużeniu na wniosek Inwestora w związku z terminem realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy

· Inwestor przewiduje w ramach nadzoru autorskiego aktualizację rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów), zmiana nie może spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie, której był dokonany wybór oferty. 

W ramach nadzoru autorskiego Projektant zobowiązany jest do:

· Przygotowania materiałów przetargowych, prac w komisji przetargowej na wyłonienie Wykonawcy zadania w tym odpowiedzi na pytania oferentów w trakcie postępowania przetargowego na realizację zadania budowlanego, odbiór prac w zakresie realizacji projektu:
· Czuwania, w toku realizacji robót budowlanych, nad zgodnością rozwiązań technicznych, materiałowych i użytkowych z dokumentacją projektową, a w przypadku złożenia przez oferenta, w trakcie procedury udzielania zamówienia na roboty budowlane, ofert równoważnych, (czyli zastosowania materiałów i urządzeń o parametrach nie gorszych niż przedstawione w dokumentacji projektowej) lub wariantowych – do kontrolowania parametrów tych materiałów i urządzeń,

· Uzupełniania szczegółów dokumentacji projektowej oraz wyjaśniania Projektanta robót budowlanych wątpliwości powstałych na etapie składania ofert oraz w toku realizacji robót budowlanych.

· Udziału w naradach technicznych i odbiorze poszczególnych istotnych części robót budowlanych oraz w odbiorze końcowym inwestycji.

· Opiniowania wniosków materiałowych Projektanta robót.

· zapewnienia obecności upoważnionych i kompetentnych przedstawicieli Projektanta na naradach technicznych oraz spotkaniach mających na celu uzgodnienie projektu

· uwzględnienia minimalizacji kosztów podczas projektowania (np. istniejące urządzenia i wyposażenie pomieszczeń nadające się do przeniesienia uwzględnić w projekcie, kosztorysie etc.).

6. Informacje dodatkowe

a Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.). 
b W ramach przedmiotu zamówienia Projektant jest zobowiązany do przekazywania na wezwanie Inwestora wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

c Inwestor przewiduje realizację prac etapowo, stąd wymóg uzyskania pozwolenia na budowę umożliwiający realizację wybranych etapów. Inwestor wymaga przygotowania kosztorysów, dla każdego etapu z osobna.

d Projektant jest zobowiązany do nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań 
w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast - nie później niż w ciągu 2 dni kalendarzowych od daty przekazania informacji przez Inwestora do Projektanta.

e Za błędy projektowe, niepełną dokumentacje projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót Projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz  ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia  nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów.

f Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym i wykonawczym przed złożeniem wniosku o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Inwestora. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Inwestorowi dokumentację projektową najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Inwestor jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektanta jej ewentualną poprawę.

g Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja) nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w pomieszczeniach sanitarnych, w których wszelkie rury, kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacją dźwiękochłonną.
h Projektant powinien w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowanie do potrzeb poruszających się na wózku, należy przewidzieć przestrzenie na bezpieczne manewrowanie wózkiem oraz łóżkiem pacjenta, należy unikać wszelkich różnic poziomów, progów i innych podobnych utrudnień).

i Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Inwestora jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Projektanta  od ich stosowania.

j Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością i terminowo.

k Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych. 

l Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Inwestora, oraz oświadczenie, że dokumentacja Wykonawcza została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

m Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne z istniejącymi systemami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym w danym obiekcie lub zgodnie z wytycznymi Zamawiającego.
II. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 

1. Projektant ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Inwestorem, na całym etapie procesu projektowego. 

2. Projektanta obowiązują:

2.1. Przepisy (w tym w szczególności higieniczno-sanitarne, przeciw pożarowe oraz BHP i ergonomii), obowiązujące normy, parametry istniejącego obiektu, itp.

2.2. Opracowanie projektu budowlanego i wykonawczego zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Opracowanie ma być wykonane w j. polskim. Należy wykonać rzuty, przekroje, detale i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

2.3. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i elektronicznej (edytowalnej – <DWG, DOC, XLS, ATH, KST> i nieedytowalnej <PDF>, Całość w wersji drukowanej ma być tożsama z wersją elektroniczną. Format pdf wielostronicowy, rysunki w całości (bez dzielenia na części) czytelne na wydruku i zoptymalizowane pod względem objętości,
2.4. Wszystkie opisy należy wykonać w formacie A4 a obliczenia i wykresy w formacie A4 i A3. Przyjąć minimalną wysokość liter na wydrukach rysunkowych 1,5 mm, czcionkę w opisach i obliczeniach Arial 12 pkt lub Times New Roman 12 pkt,

2.5. Inwestor wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 4 egz. z wyjątkiem,  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 4 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (5egz) w formie, uzgodnionej z Inwestorem;

2.6. Każda strona obliczeń i opisów musi być zaopatrzona w numerację bieżącą oraz nazwę i nr opracowania,

2.7. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Projektant posiada polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Projektant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej

Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń. W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania.

2.2 Spełnienie wymagań art. 5, ust. 1 prawa budowlanego

Projekt remontu i przebudowy powinien być wykonany zgodnie z obowiązującymi przepisami polskimi techniczno – budowlanymi, obowiązującymi Polskimi Normami oraz zasadami wiedzy technicznej w sposób zapewniający spełnienie wymagań podstawowych dotyczących:

· Bezpieczeństwa konstrukcji,

· Bezpieczeństwa pożarowego,

· Bezpieczeństwa użytkowania,

· Odpowiednich warunków higienicznych i zdrowotnych oraz ochrony środowiska,

· Ochrony przed hałasem i drganiami,

· Oszczędności energii i odpowiedniej izolacyjności przegród,

· Warunków użytkowych w zakresie oświetlenia i łączności,

· Zaopatrzenia w wodę, ogrzewanie, wentylację, usuwanie ścieków i odpadów.

Koncepcja oraz dokumentacja projektowa powinna w sposób funkcjonalny zapewnić realizację minimalnych wymagań Zamawiającego wymienionych w OPZ. Wykonawca ma obowiązek uzgodnienia remontu i uzyskania wszelkich decyzji i uzgodnień wynikających z przepisów prawa.

Zamawiający wymaga, aby Wykonawca dysponował pracownikami, którzy posiadają odpowiednie kwalifikacje zawodowe i doświadczenie niezbędne do wykonania zamówienia. Wszystkie materiały użyte do wykonania zabudowy wolnych przestrzeni powinny bezwzględnie posiadać odpowiednie atesty i certyfikaty, które zostaną przekazane Zamawiającemu przy końcowym protokole odbioru robót.

2.3. Harmonogram,  terminy realizacji:

· Wykonanie koncepcji - do 7 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
· Wykonanie dokumentacji projektowej –do 35 dni kalendarzowych od daty podpisania umowy;
· Uzyskanie pozwolenia na budowę – w ciągu 60 dni licząc od daty podpisania umowy (jeśli konieczne); 
· Wykonanie projektu wykonawczego wraz z propozycją szczegółowego haromonogramu rzeczowo finansowego prac budowlanych uzgodnionego z Inwestorem i wszystkimi niezbędnymi rzeczoznawcami - w ciągu  60 dni licząc od daty podpisania umowy.
    IV. Postanowienia końcowe:
1. ofertę należy złożyć jedną na całość zamówienia

2. oferta powinna zawierać wycenę ryczałtową na całość zamówienia (netto/brutto)
3. Zamawiający wymaga, aby do dokumentacji załączono zestawienie zawierające poniższe dane:

	LP
	ZAKRES
	POWIERZCHNIA 

W M2

	1
	Powierzchnia użytkowa przed rozpoczęciem inwestycji
	

	2
	Powierzchnia użytkowa po zakończeniu inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	PLANOWANY OKRES REALIZACJI W MIESIĄCACH

	1
	Okres inwestycji
	

	LP
	ZAKRES
	WARTOŚĆ BRUTTO

W ZŁ

	1
	Wartość kosztorysowa inwestycji 
	

	2
	Szacunkowa wartość inwestycji w podziale na grupy kosztów:

a)  Pozyskanie działki budowlanej

b)  Przygotowanie terenu i przyłączenie obiektów do sieci

c)  Budowa obiektów podstawowych

d)  Instalacje

e)  Zagospodarowanie terenu i budowa obiektów pomocniczych

f)  Wyposażenie

g)  Prace przygotowawcze, projektowe, obsługa inwestorska oraz ewentualnie szkolenia i rozruch
	


l.p.





nr pom.





powierzchnia 





[m2]





ibecne przeznaczenie pomieszczenia 





planowane przeznaczneie pomieszczenia





29





2/23





19,00





pomieszczenie administracyjne





pracownia laboratoryjna z klimatyzacją, 





komorą laminarną





30





2/25





20,00





pomieszczenie administracyjne





pracownia laboratoryjna 





31





2/24





10,00





pomieszczenie administracyjne





pracownia laboratoryjna z klimatyzacją





32





2/26





22,60





Pracownia 





pracownia laboratoryjna z klimatyzacją





33





2/27





6,20





Magazyn podręczny





magazyn





34





2/28





52,00





Korytarz





na korytarzu stacja poczty pneumatycznej - 





system stosowany w USK





39





2/33





7,00





magazyn





magazyn zamrażarek 





niskotemperaturowych z klimatyzacją





45





korytarz





w korytarzu przy pomieszczeniu 2.39 





wydzielić pomieszczenie do 





przechowywania rzeczy personelu





136,80





RAZEM





BUDYNEK J-1 I PIĘTRO










