
SMART ARCHITEKCI Szymon Mazurek ul. Milicka 68, 51-126 Wrocław  

KOSZTORYS INWESTORSKI  - INSTALACJE WEWN ĘTRZNE - DO-
TYCZY ZAMOWIEŃ PUBLICZNYCH - BEZ PODATKU VAT - ETAP I 

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń
45111000-8 Roboty w zakresie burzenia, roboty ziemne
45332000-3 Roboty instalacyjne wodne i kanalizacyjne
  
NAZWA INWESTYCJI   :     PRZEBUDOWA I REMONT CZĘŚCI BUDYNKU „D”, ODDZIAŁU I PORADNI ENDOKRYNOLOGII, DIA-

BETOLOGII I LECZENIA IZOTOPAMI UNIWERSYTECKIEGO SZPITALA KLINICZNEGO PRZY WYB. L.
PASTEURA 4 WE WROCŁAWIU WRAZ Z BUDOWĄ WENTYLACJI MECHANICZNEJ I KLIMATYZACJI
ORAZ PRZEBUDOWĄ INSTALA

ADRES INWESTYCJI   :     UL. WYB. L. PASTEURA 4, 50-369 WROCŁAW, DZIAŁKA NR 33, ARKUSZ MAPY 30
INWESTOR   :     UNIWERSYTECKI SZPITAL KLINICZNY IM. JANA MIKULICZA-RADECKIEGO WE WROCŁAWIu
ADRES INWESTORA   :     UL. BOROWSKA 213, 50-556 WROCŁAW
WYKONAWCA ROBÓT   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
ADRES WYKONAWCY   :     ZOSTANIE WYŁONIONY W PRZETARGU
BRANŻA   :     SANITARNA

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     inż. Bartosz Ciesielski  512 055 585 - Rzeczoznawca SKB 1071/15 (SANITARNA)
DATA OPRACOWANIA   :     08.05.2019

Ogółem wartość kosztorysowa robót   :     26473.96 zł

Słownie:  dwadzie ścia sześć tysi ęcy czterysta siedemdziesi ąt trzy i 96/100 zł

Klauzula o uzgodnieniu kosztorysu
Kalkulacj. wykonano na podstawie :
 
 
Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18.05.2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw
sporządzania kosztorysu inwestorskiego ,obliczenia planowanych kosztow prac projektowych oraz
planowanych kosztow robot budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz .U.
Nr 130 poz.1389 )
Rozporz.dzenie Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i
formy dokumentacji projektowej specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych
oraz programu funkcjonalno-użytkowego (dz U. Nr 202 poz 2072 )
Dz.U.2001 nr. 97 poz. 1050 Ustawa o Cenach z dnia 5 lipca 2011 o cenach 
USTAWA z dnia 29 stycznia 2004 r.   Prawo zamówień publicznych Dz.U. 2004 Nr 19 poz. 177 
Rozporządzenie rady Ministrów z dnia 2 grudnia 2010 r. w sprawie szczegółowego i trybu finansowania inwestycji z budżetu państwa
Ustawa z dnia 17 grudnia 2013 r.. Dz.U. 2014 poz. 121  w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy – Kodeks cywilny
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI z dnia 21 kwietnia 2006 r.
w sprawie ochrony przeciwpo˝arowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów 
 
Podstawa do sporządzania kosztorysu stanowi. :
- katalogi nakładow rzeczowych i kalkulacje wymienione w opisie podstaw wyceny
- specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot budowlanych
- przedmiar robot wykonany na podstawie obmiarow
- założenia wyjściowe do kosztorysowania
- zastosowano ceny ustalone na podstawie danych rynkowych  na dzień sporządzania kosztorysu z rynku lokalnego danego województ
wa .
1. Przy kalkulacji ceny jednostkowej przyjęto następujące wskaźniki cenotwórcze założona na własnej podstawie lub na podstawie proto
kołu danych wyjściowych do kosztorysowania z inwestorem :
2. Wszystkie użyte w niniejszej dokumentacji nazwy producentow są przykładowe i mają na celu
wyłącznie wskazanie standardu jakościowego przyjętych rozwiązan  W procesie realizacji możliwe jest
zastosowanie produktow dowolnej firmy, rownorz.dnych technicznie, o takich samych parametrach,
pod warunkiem zachowania standardu jakościowego, wytrzymałościowego itp. nie gorszego niż
przywołany w dokumentacji. 

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
08.05.2019

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO
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Norma PRO Wersja 4.32 Nr seryjny: 25173 Użytkownik: Bartosz Ciesielski



Borowska213_II_IS_W_KI_20190508.ath PRZEDMIAR ROBÓT

L
p.

Pod-
stawa

Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.
1

Instalacja centralnego ogrzewania  - Ruroci ągi

1
d.
1.
1

KNNR
4 0112-
01

Rurociągi Mapress C-Stahl ocynkowana zewnętrznie 1.0034 o śr. ze-
wnętrznej 15 mm

m

1.5*2*3 m 9.00
RAZEM 9.00

1.
2

Instalacja centralnego ogrzewania  - Izolacja

2
d.
1.
2

KNR 0-
34
0101-
03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.9  mm m

poz.1 m 9.00
RAZEM 9.00

1.
3

Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki 

3
d.
1.
3

KNNR
4 0418-
07

Grzejniki stalowe CV 20 600*2200 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.
4

Instalacja centralnego ogrzewania  - Armatura do gr zejników

4
d.
1.
4

KNR 0-
35
0215-
04

Głowica termostatyczna RAW 5115  firmy DANFOSS szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

5
d.
1.
4

KNNR
4 0430-
01

Rozetka podwójna do grzejników KV szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6
d.
1.
4

KNNR
4 0411-
02

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

7
d.
1.
4

KNR 0-
35
0216-
01
z.o.2.8.
9902-
04
z.sz.
3.1.

Zawór AV6-P dn 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

8
d.
1.
4

KNR 0-
35
0216-
01
z.o.2.8.
9902-
04
z.sz.
3.1.

Zawór RLV KD dn 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

1.
5

Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelno ści i rozruch instalacji c.o. 

9
d.
1.
5

KNNR
4 0406-
02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur  PERT/AL/PERT w budynkach nie-
mieszkalnych

m

9 m 9.00
RAZEM 9.00
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10
d.
1.
5

KNNR
4 0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba za-
sadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

11
d.
1.
5

KNNR
4 0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji urz.

3 urz. 3.00
RAZEM 3.00

1.
6

Instalacja centralnego ogrzewania  - Roboty budowla ne okołotowarzysz ące

12
d.
1.
6

KNR 4-
01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

<podejście pod grzejniki>3*1.2*2 m 7.20
RAZEM 7.20

13
d.
1.
6

KNR 4-
01
0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

14
d.
1.
6

KNR 4-
01
0325-
05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w
ścianach z cegieł

m

<podejście pod grzejniki>3*1.2*2 m 7.20
RAZEM 7.20

15
d.
1.
6

KNR 4-
01
0324-
05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z ce-
gieł 'na pełno'

m

15 m 15.00
RAZEM 15.00

2 Wentylacja 
2.
1

Wentylacja - Urz ądzenia 

16
d.
2.
1

KNR 2-
17
0321-
09

Wentylator wywiewny W12
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik 
na ścianie przy 
włączniku światła

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

17
d.
2.
1

KNR 2-
17
0321-
09

Wentylator wywiewny W14 
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik
na ścianie przy
włączniku światla

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

18
d.
2.
1

KNR 2-
17
0321-
09

Wentylator wywiewny W13
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik 
na ścianie przy 
włączniku światła

szt.

1 szt. 1.00
RAZEM 1.00

19
d.
2.
1

Uruchomienie Wentylatorów szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

20
d.
2.
1

Próby , regulacje ,  odbiory , przeszkolenie pracowników  3,5 % od M kpl.
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1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00

2.
2

Wentylacja - Przewód Spiro 

21
d.
2.
2

KNR 2-
17
0122-
02
z.o.3.2.
9902-
12
z.o.3.2.
9902-
08
z.o.3.3.
9903
z.o.3.6.
9905-1
z.o.3.7.
9906-1
z.o.3.8.
9907 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej, kołowe, typ S(Spiro) o śr.do
200 mm - udział kształtek do 35 %

m2

1 m2 1.00
RAZEM 1.00

2.
3

Wentylacja - Przewód Spiro - Izolacja 

22
d.
2.
3

KNR 9-
16
0213-
01
z.o.3.2.
9901-
01
z.o.3.2.
9901-
05
z.o.3.2.
9901-
15
z.o.3.4.
9902-
01
z.o.3.3.
z.o.3.5.

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych o przekroju okrąg-
łym matą lamelową mocowaną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów
do 200 mm

m2 izolacji

1.63 m2 izolacji 1.63
RAZEM 1.63

2.
4

Wentylacja - Króciec amortyzuj ący kołowy

23
d.
2.
4

KNR 2-
17
0210-
01

Króciec amortyzujący kołowy dn 125 mm szt.

2+2+2 szt. 6.00
RAZEM 6.00

3  Prace demonta żowe
3.
1

 Prace demonta żowe  - Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku  

24
d.
3.
1

KNR-W
4-02
0230-
05

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100 mm - na ścianach m

3.5*2*2 m 14.00
RAZEM 14.00

4 Instalacja kanalizacyjna 
4.
1

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Ruroci ągi

25
d.
4.
1

KNNR
4 0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

(3)*(1.5+0.85) m 7.05
RAZEM 7.05
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26
d.
4.
1

KNNR
4 0208-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach
niemieszkalnych o połączeniach wciskowych

m

2*3.5*2 m 14.00
RAZEM 14.00

4.
2

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Dodatki odpływowe 

27
d.
4.
2

KNNR
4 0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połą-
czeniach wciskowych

szt.

(3) szt. 3.00
RAZEM 3.00

4.
3

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzysz ące   

28
d.
4.
3

KNR 4-
01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

29
d.
4.
3

KNR 4-
01
0325-
05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o przekroju 1/2x1 ceg. w
ścianach z cegieł

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

5 Biały monta ż
5.
1

Biały monta ż - Urządzenia 

30
d.
5.
1

KNNR
4 0230-
01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem uruchamianym kolanem kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

31
d.
5.
1

KNNR
4 0230-
05

Postument porcelanowy do umywalek kpl.

3 kpl. 3.00
RAZEM 3.00

32
d.
5.
1

KNNR
4 0137-
01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6 Instalacja wodoci ągowa
6.
1

Instalacja wodoci ągowa - Rurociagi 

33
d.
6.
1

KNNR
4 0111-
01

Rurociągi PP dn 20 mm m

2.5*2 m 5.00
(3)*2*(1.5+0.85) m 14.10

RAZEM 19.10
6.
2

Instalacja wodoci ągowa - Izolacja

34
d.
6.
2

KNR 0-
34
0101-
10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20  mm m

poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10

6.
3

Instalacja wodoci ągowa -  Zawory 

35
d.
6.
3

KNNR
4 0132-
01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt.

(3) szt. 3.00
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RAZEM 3.00
6.
4

Instalacja wodoci ągowa  - Dodatki dopływowe 

36
d.
6.
4

KNNR
4 0115-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach PP  do  baterii o połą-
czeniu elastycznym o śr. nominalnej 15 mm  lub równoważny

szt.

3 szt. 3.00
RAZEM 3.00

6.
5

Instalacja wodoci ągowa -  Próba szczelno ści instalacji  wodoci ągowej

37
d.
6.
5

KNNR
4 0406-
03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z rur PE-Xb/AL/PEx  - próba
zasadnicza (pulsacyjna)

próba

1+1 próba 2.00
RAZEM 2.00

38
d.
6.
5

KNNR
4 0128-
01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach niemieszkalnych m

poz.33 m 19.10
RAZEM 19.10

39
d.
6.
5

cena
zakła-
dowa

Badania fizyko-Chemiczne wody kpl.

1+1 kpl. 2.00
RAZEM 2.00

6.
6

Instalacja wodoci ągowa -  Roboty budowlane okołotowarzysz ące   

40
d.
6.
6

KNR 4-
01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

41
d.
6.
6

KNR 4-
01
0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach z cegieł na zaprawie
cementowo-wapiennej

m

5 m 5.00
RAZEM 5.00

7 Prace demonta żowe
42
d.
7

Prace demontażowe - założono 60 % od R kpl.

1 kpl. 1.00
RAZEM 1.00
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p.
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Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

1 Instalacja centralnego ogrzewania
1.
1

Instalacja centralnego ogrzewania  - Ruroci ągi

1
d.
1.
1

KNN
R 4
0112-
01

Rurociągi Mapress C-Stahl ocynkowana ze-
wnętrznie 1.0034 o śr. zewnętrznej 15 mm

m 1.5*2*3 = 9.00 27.10 243.90

1.
2

Instalacja centralnego ogrzewania  - Izolacja

2
d.
1.
2

KNR
0-34
0101-
03

Izolacja rurociągów śr.16 mm otulinami  gr.9  mm m poz.1 = 9.00 9.98 89.82

1.
3

Instalacja centralnego ogrzewania  - Grzejniki 

3
d.
1.
3

KNN
R 4
0418-
07

Grzejniki stalowe CV 20 600*2200 mm szt. 3 2233.52 6700.56

1.
4

Instalacja centralnego ogrzewania  - Armatura do gr zejników

4
d.
1.
4

KNR
0-35
0215-
04

Głowica termostatyczna RAW 5115  firmy DAN-
FOSS

szt. 3 51.22 153.66

5
d.
1.
4

KNN
R 4
0430-
01

Rozetka podwójna do grzejników KV szt. 3 10.77 32.31

6
d.
1.
4

KNN
R 4
0411-
02

Zawór odcinający RLV KS kątowy o śr. nominal-
nej 15 mm

szt. 3 67.10 201.30

7
d.
1.
4

KNR
0-35
0216-
01
z.o.2.
8.
9902-
04
z.sz.
3.1.

Zawór AV6-P dn 15 mm szt. 3 66.35 199.05

8
d.
1.
4

KNR
0-35
0216-
01
z.o.2.
8.
9902-
04
z.sz.
3.1.

Zawór RLV KD dn 15 mm szt. 3 61.35 184.05

1.
5

Instalacja centralnego ogrzewania  - Próba szczelno ści i rozruch instalacji c.o. 

9
d.
1.
5

KNN
R 4
0406-
02

Próby szczelności instalacji c.o. z rur  PERT/AL/
PERT w budynkach niemieszkalnych

m 9 3.31 29.79

10
d.
1.
5

KNN
R 4
0406-
03

Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw
sztucznych - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1+1 = 2.00 234.34 468.68

11
d.
1.
5

KNN
R 4
0436-
01

Próby z dokonaniem regulacji urz. 3 11.82 35.46

1.
6

Instalacja centralnego ogrzewania  - Roboty budowla ne okołotowarzysz ące
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12
d.
1.
6

KNR
4-01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m <podejście pod
grzejniki>3*1.2*2

= 7.20

69.27 498.74

13
d.
1.
6

KNR
4-01
0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 15 62.05 930.75

14
d.
1.
6

KNR
4-01
0325-
05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m <podejście pod
grzejniki>3*1.2*2

= 7.20

35.84 258.05

15
d.
1.
6

KNR
4-01
0324-
05

Zamurowanie bruzd poziomych o przekroju 1/2x1
ceg. w ścianach z cegieł 'na pełno'

m 15 37.81 567.15

Razem dział: Instalacja centralnego ogrzewania 10593.27
2 Wentylacja 

2.
1

Wentylacja - Urz ądzenia 

16
d.
2.
1

KNR
2-17
0321-
09

Wentylator wywiewny W12
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik 
na ścianie przy 
włączniku światła

szt. 1 1245.37 1245.37

17
d.
2.
1

KNR
2-17
0321-
09

Wentylator wywiewny W14 
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik
na ścianie przy
włączniku światla

szt. 1 1245.37 1245.37

18
d.
2.
1

KNR
2-17
0321-
09

Wentylator wywiewny W13
Vw=35/60m3//h, dP=120Pa
N=25W 1F/230V
2-biegowy, przełącznik 
na ścianie przy 
włączniku światła

szt. 1 1245.37 1245.37

19
d.
2.
1

Uruchomienie Wentylatorów szt. 3 100.00 300.00

20
d.
2.
1

Próby , regulacje ,  odbiory , przeszkolenie pra-
cowników  3,5 % od M

kpl. 1 66.50 66.50

2.
2

Wentylacja - Przewód Spiro 
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L
p.

Pod-
sta-
wa

Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

21
d.
2.
2

KNR
2-17
0122-
02
z.o.3.
2.
9902-
12
z.o.3.
2.
9902-
08
z.o.3.
3.
9903
z.o.3.
6.
9905-
1
z.o.3.
7.
9906-
1
z.o.3.
8.
9907 

Przewody wentylacyjne z blachy stalowej,
kołowe, typ S(Spiro) o śr.do 200 mm - udział
kształtek do 35 %

m2 1 177.99 177.99

2.
3

Wentylacja - Przewód Spiro - Izolacja 

22
d.
2.
3

KNR
9-16
0213-
01
z.o.3.
2.
9901-
01
z.o.3.
2.
9901-
05
z.o.3.
2.
9901-
15
z.o.3.
4.
9902-
01
z.o.3.
3.
z.o.3.
5.

Izolacja kanałów wentylacyjnych i klimatyzacyj-
nych o przekroju okrągłym matą lamelową moco-
waną na szpilki zgrzewane; średnica kanałów do
200 mm

m2 izolacji 1.63 55.48 90.43

2.
4

Wentylacja - Króciec amortyzuj ący kołowy

23
d.
2.
4

KNR
2-17
0210-
01

Króciec amortyzujący kołowy dn 125 mm szt. 2+2+2 = 6.00 98.18 589.08

Razem dział: Wentylacja 4960.11
3  Prace demonta żowe

3.
1

 Prace demonta żowe  - Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku  

24
d.
3.
1

KNR-
W 4-
02
0230-
05

Demontaż rurociągu kamionkowego o śr. 100
mm - na ścianach

m 3.5*2*2 = 14.00 17.07 238.98

Razem dział:  Prace demonta żowe 238.98
4 Instalacja kanalizacyjna 

4.
1

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Ruroci ągi
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Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

25
d.
4.
1

KNN
R 4
0208-
01

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 50 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m (3)*(1.5+0.85) =
7.05

21.86 154.11

26
d.
4.
1

KNN
R 4
0208-
03

Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na
ścianach w budynkach niemieszkalnych o połą-
czeniach wciskowych

m 2*3.5*2 = 14.00 45.01 630.14

4.
2

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Dodatki odpływowe 

27
d.
4.
2

KNN
R 4
0211-
01

Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z
PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych

szt. (3) = 3.00 26.44 79.32

4.
3

Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  budynku - Roboty budowlane okołotowarzysz ące   

28
d.
4.
3

KNR
4-01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5 69.27 346.35

29
d.
4.
3

KNR
4-01
0325-
05

Zamurowanie bruzd pionowych lub pochyłych o
przekroju 1/2x1 ceg. w ścianach z cegieł

m 5 35.84 179.20

Razem dział: Instalacja kanalizacyjna 1389.12
5 Biały monta ż

5.
1

Biały monta ż - Urządzenia 

30
d.
5.
1

KNN
R 4
0230-
01

Umywalki pojedyncze porcelanowe z syfonem
uruchamianym kolanem

kpl. 3 249.80 749.40

31
d.
5.
1

KNN
R 4
0230-
05

Postument porcelanowy do umywalek kpl. 3 148.39 445.17

32
d.
5.
1

KNN
R 4
0137-
01

Baterie umywalkowe  o śr. nominalnej 15 mm szt. 3 777.05 2331.15

Razem dział: Biały monta ż 3525.72
6 Instalacja wodoci ągowa

6.
1

Instalacja wodoci ągowa - Rurociagi 

33
d.
6.
1

KNN
R 4
0111-
01

Rurociągi PP dn 20 mm m 19.10 28.90 551.99

6.
2

Instalacja wodoci ągowa - Izolacja

34
d.
6.
2

KNR
0-34
0101-
10

Izolacja rurociągów śr.20 mm otulinami  gr.20
mm

m poz.33 = 19.10 19.10 364.81

6.
3

Instalacja wodoci ągowa -  Zawory 

35
d.
6.
3

KNN
R 4
0132-
01

Zawory przelotowe o śr. nominalnej 15 mm szt. (3) = 3.00 24.67 74.01

6.
4

Instalacja wodoci ągowa  - Dodatki dopływowe 

36
d.
6.
4

KNN
R 4
0115-
01

Dodatki za podejścia dopływowe w rurociągach
PP  do  baterii o połączeniu elastycznym o śr. no-
minalnej 15 mm  lub równoważny

szt. 3 55.08 165.24

6.
5

Instalacja wodoci ągowa -  Próba szczelno ści instalacji  wodoci ągowej

37
d.
6.
5

KNN
R 4
0406-
03

Próby szczelności instalacji wodociągowej  z rur
PE-Xb/AL/PEx  - próba zasadnicza (pulsacyjna)

próba 1+1 = 2.00 234.34 468.68
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L
p.

Pod-
sta-
wa

Opis Jedn.obm. Ilo ść Cena jedn. Warto ść

38
d.
6.
5

KNN
R 4
0128-
01

Płukanie instalacji wodociągowej w budynkach
niemieszkalnych

m poz.33 = 19.10 1.97 37.63

39
d.
6.
5

cena
za-
kła-
dowa

Badania fizyko-Chemiczne wody kpl. 1+1 = 2.00 250.00 500.00

6.
6

Instalacja wodoci ągowa -  Roboty budowlane okołotowarzysz ące   

40
d.
6.
6

KNR
4-01
0339-
06

Wykucie bruzd pionowych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5 69.27 346.35

41
d.
6.
6

KNR
4-01
0336-
06

Wykucie bruzd poziomych 1x1/2 ceg. w ścianach
z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej

m 5 62.05 310.25

Razem dział: Instalacja wodoci ągowa 2818.96
7 Prace demonta żowe

42
d.
7

Prace demontażowe - założono 60 % od R kpl. 1 2947.80 2947.80

Razem dział: Prace demonta żowe 2947.80
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 26473.96

Słownie:   dwadzie ścia sześć tysi ęcy czterysta siedemdziesi ąt trzy i 96/100 zł
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Lp. Pozycje 
kosztoryso-

we

Nazwa Warto ść Jedn. 
miary

Ilość jedn. Wska źnik 
na jednostk ę

Udzia
ł pro-
cento-

wy
1 2 3 4 5 6 7 8

1 1 - 15 Instalacja centralnego ogrzewania 10593.27 40.01%
1.1 1 - 1 Instalacja centralnego ogrzewania  -

Ruroci ągi
243.90 0.92%

1.2 2 - 2 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Izolacja

89.82 0.34%

1.3 3 - 3 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Grzejniki 

6700.56 25.31%

1.4 4 - 8 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Armatura do grzejników

770.37 2.91%

1.5 9 - 11 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Próba szczelno ści i rozruch instalacji
c.o. 

533.93 2.02%

1.6 12 - 15 Instalacja centralnego ogrzewania  -
Roboty budowlane okołotowarzysz ące

2254.69 8.52%

2 16 - 23 Wentylacja 4960.11 18.74%
2.1 16 - 20 Wentylacja - Urz ądzenia 4102.61 15.50%
2.2 21 - 21 Wentylacja - Przewód Spiro 177.99 0.67%
2.3 22 - 22 Wentylacja - Przewód Spiro - Izolacja 90.43 0.34%
2.4 23 - 23 Wentylacja - Króciec amortyzuj ący ko-

łowy
589.08 2.23%

3 24 - 24  Prace demonta żowe 238.98 0.90%
3.1 24 - 24  Prace demonta żowe  - Instalacja kana-

lizacyjna wewn ątrz  budynku  
238.98 0.90%

4 25 - 29 Instalacja kanalizacyjna 1389.12 5.25%
4.1 25 - 26 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  bu-

dynku - Ruroci ągi
784.25 2.96%

4.2 27 - 27 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  bu-
dynku - Dodatki odpływowe 

79.32 0.30%

4.3 28 - 29 Instalacja kanalizacyjna wewn ątrz  bu-
dynku - Roboty budowlane okołotowa-
rzysz ące   

525.55 1.99%

5 30 - 32 Biały monta ż 3525.72 13.32%
5.1 30 - 32 Biały monta ż - Urządzenia 3525.72 13.32%

6 33 - 41 Instalacja wodoci ągowa 2818.96 10.65%
6.1 33 - 33 Instalacja wodoci ągowa - Rurociagi 551.99 2.09%
6.2 34 - 34 Instalacja wodoci ągowa - Izolacja 364.81 1.38%
6.3 35 - 35 Instalacja wodoci ągowa -  Zawory 74.01 0.28%
6.4 36 - 36 Instalacja wodoci ągowa  - Dodatki do-

pływowe 
165.24 0.62%

6.5 37 - 39 Instalacja wodoci ągowa -  Próba
szczelno ści instalacji  wodoci ągowej

1006.31 3.80%

6.6 40 - 41 Instalacja wodoci ągowa -  Roboty bu-
dowlane okołotowarzysz ące   

656.60 2.48%

7 42 - 42 Prace demonta żowe 2947.80 11.13%
RAZEM 26473.96 100.00

%
Ogółem warto ść kosztorysowa robót 26473.96

Słownie:   dwadzie ścia sześć tysi ęcy czterysta siedemdziesi ąt trzy i 96/100 zł
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Lp. Nazwa Robocizna Materiały Sprz ęt Kp Z Uproszczo-
ne

RAZEM Ud
zi
ał
 

pr
oc
en-
to-
w
y

1 Instalacja centralnego
ogrzewania

1707.59 7478.95 1108.29 298.44 10593.27 40.
01
%

1.1 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Ruroci ągi

46.98 158.22 30.51 8.19 243.90 0.9
2%

1.2 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Izolacja

25.92 42.57 16.83 4.50 89.82 0.3
4%

1.3 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Grzejniki 

103.68 6511.47 67.29 18.12 6700.56 25.
31
%

1.4 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Armatura do
grzejników

112.86 564.57 73.23 19.71 770.37 2.9
1%

1.5 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Próba
szczelno ści i rozruch ins-
talacji c.o. 

290.52 4.09 188.58 50.74 533.93 2.0
2%

1.6 Instalacja centralnego
ogrzewania  - Roboty bu-
dowlane okołotowarzy-
szące

1127.63 198.03 731.85 197.18 2254.69 8.5
2%

2 Wentylacja 1655.12 1941.48 1074.18 289.33 4960.11 18.
74
%

2.1 Wentylacja - Urz ądzenia 1479.60 1404.11 960.27 258.63 4102.61 15.
50
%

2.2 Wentylacja - Przewód Spi-
ro 

61.74 65.39 40.07 10.79 177.99 0.6
7%

2.3 Wentylacja - Przewód Spi-
ro - Izolacja 

28.46 38.54 18.46 4.97 90.43 0.3
4%

2.4 Wentylacja - Króciec
amortyzuj ący kołowy

85.32 433.44 55.38 14.94 589.08 2.2
3%

3  Prace demonta żowe 131.04 84.98 22.96 238.98 0.9
0%

3.1  Prace demonta żowe  - In-
stalacja kanalizacyjna
wewn ątrz  budynku  

131.04 84.98 22.96 238.98 0.9
0%

4 Instalacja kanalizacyjna 384.82 687.32 249.68 67.30 1389.12 5.2
5%

4.1 Instalacja kanalizacyjna
wewn ątrz  budynku - Ru-
roci ągi

90.88 618.54 58.91 15.92 784.25 2.9
6%

4.2 Instalacja kanalizacyjna
wewn ątrz  budynku - Do-
datki odpływowe 

30.24 24.18 19.62 5.28 79.32 0.3
0%

4.3 Instalacja kanalizacyjna
wewn ątrz  budynku - Ro-
boty budowlane okołoto-
warzysz ące   

263.70 44.60 171.15 46.10 525.55 1.9
9%

5 Biały monta ż 194.94 3170.25 126.48 34.05 3525.72 13.
32
%

5.1 Biały monta ż - Urządzenia 194.94 3170.25 126.48 34.05 3525.72 13.
32
%

6 Instalacja wodoci ągowa 840.01 786.77 545.20 146.98 500.00 2818.96 10.
65
%

6.1 Instalacja wodoci ągowa -
Rurociagi 

110.02 351.26 71.43 19.28 551.99 2.0
9%

6.2 Instalacja wodoci ągowa -
Izolacja

65.32 245.63 42.40 11.46 364.81 1.3
8%

6.3 Instalacja wodoci ągowa -
Zawory 

15.12 46.44 9.81 2.64 74.01 0.2
8%
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ne

RAZEM Ud
zi
ał
 

pr
oc
en-
to-
w
y

6.4 Instalacja wodoci ągowa  -
Dodatki dopływowe 

14.04 139.62 9.12 2.46 165.24 0.6
2%

6.5 Instalacja wodoci ągowa -
Próba szczelno ści instala-
cji  wodoci ągowej

275.51 3.82 178.79 48.19 500.00 1006.31 3.8
0%

6.6 Instalacja wodoci ągowa -
Roboty budowlane około-
towarzysz ące   

360.00 233.65 62.95 656.60 2.4
8%

7 Prace demonta żowe 2947.80 0.00 0.00 2947.80 11.
13
%

RAZEM 4913.52 17012.57 3188.81 859.06 500.00 26473.96 100
.00
%

Słownie:   dwadzie ścia sześć tysi ęcy czterysta siedemdziesi ąt trzy i 96/100 zł
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