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Ogólna charakterystyka obiektów lub robót

Zakres opracowania
Zakres opracowania obejmuje pomieszczenie do wstępnego magazynowania odpadów medycznych w budynku „B” zespołu Uniwersyteckiego 
Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213 oraz projekt rozwiązania technicznego do gromadzenia odcieków z odpadów 
medycznych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z 
odpadami medycznymi [7]. Zakres prac obejmuje wymianę kratki odpływowej na wpust uszczelniany z możliwością blokady odpływu, korektę 
spadków posadzki, montaż urządzeń klimatyzacji wraz z doprowadzeniem zasilania.                                                                                                           
                                                                                                                         Istniejący stan zagospodarowania terenu
Pomieszczenie na odpady medyczne znajduje się w budynku „B” na terenie Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy Ulicy 
Borowskiej 213. Kompleks obiektów szpitalnych ograniczony jest od wschodu ulica Borowską, od zachodu ul. Spiską, od północy zespół 
sąsiaduje z budynkami Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego, od Południa z budynkami usługowymi a dalej linią kolejową.  Na 
terenie Inwestora znajduje się sieć dróg wewnętrznych oraz zespoły miejsc parkingowych, nieliczna zieleń wysoka, zieleń niska oraz tereny 
utwardzone – drogi, miejsca parkingowe i dojścia. Mała architektura obejmuje wiaty śmietnikowe, ławki, oświetlenie zewnętrzne, kosze na 
odpadki, kwietniki itp.
Dojazd do budynku „B” za pomocą dróg wewnętrznych. Południowe wejście służące do usuwania odpadów medycznych znajduje się na poziomie
parteru. Dostęp do budynku za schodów zewnętrznych i pochylni oraz dźwigami osobowymi i towarowymi.
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Przedmiar robót

Nr
<-NR->

Podstawa
<-PODST->

Opis robót
<-OPIS->

Jm
<-JEDN->

Ilość
<-ILOSC->

Kosztorys Przebudowa przegrody zewnętrznej pomieszczenia służącego do tymczasowego 
magazynowania odpadów medycznych w budynku "B" Szpitala Klinicznego we Wrocławiu w 
celu dostosowania go do zgodności z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 5 
października 2017 r. w sprawie szczegółowego sposobu postępowania z odpadami 
medycznymi

1 Grupa Wyburzenia i demontaże

1.1 Element Prace dodatkowe

1.1.1 KNNRW 
3/1013/1

Zabezpieczenie podłóg folią

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

1.1.2 KNR 401/820/3 Zabezpieczenie podłóg płytami wiórowymi na czas prac. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

1.2 Element Wyburzenia

1.2.1 KNR 1323/107/5 Rozebranie oblicowan ścian z płytek

Wyliczenie ilości robót:

Pierwszy pas płytek przy posadzce - 1/25 6.41*0.30 1.92

RAZEM: 1.92 m2 1.92

1.2.2 KNR 401/811/7 Rozebranie posadzek z płytek na zaprawie klejowej

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

1.2.3 KNR 404/504/1 Rozebranie posadzek, jednolitych cementowych gr. 5 cm

Wyliczenie ilości robót:

10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

1.2.4 KNR 1323/106/8 Rozbiórki izolacji cieplnych ze styropianu

Wyliczenie ilości robót:

10.26*0.10 1.03

RAZEM: 1.03 m3 1.03

1.2.5 KNR 401/108/11 Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi do 25·km

Wyliczenie ilości robót:

Gruz z płytek (1.92+10.26)*0.02 0.24

Gruz z wylewki cementowej 10.26*0.05 0.51

RAZEM: 0.75 m3 0.75

1.3 Element Demontaże

1.3.1 KNRW 
401/353/7

Wykucie z muru, ościeżnic stalowych lub krat okiennych o powierzchni do 2·m2

Wyliczenie ilości robót:

1 1.00

RAZEM: 1.00 szt 1.00

1.3.2 KNR 401/535/8 Rozebranie obróbek blacharskich: murów ogniowych, okapów kołnierzy, gzymsów itp. z blachy nie nadającej się do 
użytku

Wyliczenie ilości robót:

Parapet zewnętrzny 0.16 0.16

RAZEM: 0.16 m2 0.16

1.3.3 KNR 401/108/3  
KNR 401/108/4

Wywóz odpadów samochodami skrzyniowymi, do 25·km.

Wyliczenie ilości robót:

(1.50*1.50)*0.05 0.11

0.16*0.02

RAZEM: 0.11 m3 0.11
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2 Grupa Roboty murarskie i betonowania

2.1 Element Zamurowania

2.1.1 KNR 401/303/2 
(2)

Uzupełnienie ścianek z cegieł lub zamurowanie otworów w ściankach, zaprawa cementowo-wapienna, ścianki grubości 
1/2 cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.45*0.84 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

3 Grupa Izolacje

3.1 Element Izolacje posadzek

3.1.1 KNNRW 2/604/1 Izolacje z folii polietylenowej, pozioma podposadzkowa

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

3.1.2 KNKRB 2/602/3 Izolacje poziome przeciwdźwiękowe z płyt styropianowych gr. 10 cm i z wełny mineralnej izolacje z płyt styropianowych 
układanych na wierzchu konstrukcji na sucho, jednowarstwowe

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

4 Grupa Elementy wykończeń

4.1 Element Ściany

4.1.1 KNNRW 3/603/1 Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III, wykonywane ręcznie na ścianach i słupach bez osiatkowania

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 1.16*1.45 1.68

RAZEM: 1.68 m2 1.68

4.1.2 DC 191/301/3 Gruntowanie tynków przed malowaniem.
R = 0.800   M = 1.000   S = 1.000

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 1.68 1.68

RAZEM: 1.68 m2 1.68

4.1.3 KNNR 2/1401/5 Malowanie tynków, farbą emulsyjną bez gruntowania, 2-krotne

Wyliczenie ilości robót:

-1.25 1.68 1.68

RAZEM: 1.68 m2 1.68

4.1.4 DC 19/101/2 Gruntowanie podłoża przed położeniem płytek. Analogia

Wyliczenie ilości robót:

1.92 1.92

RAZEM: 1.92 m2 1.92

4.1.5 KNNR 2/805/2 
(1)

Licowanie ścian i słupów płytkami z kamieni sztucznych na zaprawie klejowej, ściany, płytki 30x30cm (odtworzyć na 
wzór istniejących)

Wyliczenie ilości robót:

Pierwszy pas płytek przy posadzce - 1/25 6.41*0.30 1.92

RAZEM: 1.92 m2 1.92

4.2 Element Posadzki

4.2.1 KNRW 202/1104
/1

Warstwy wyrównawcze pod posadzki, z zaprawy cementowej grubości 60·mm, zatarte na ostro - formowanie spadków

Wyliczenie ilości robót:

-1/25 10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

4.2.2 KNR BC 5/402/2 Przygotowanie podłoża pod okładziny posadzkowe, gruntowanie podłoży, chłonnych

Wyliczenie ilości robót:

10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26

4.2.3 NNRNKB 
202/2805/5 (1)

Posadzki jednobarwne z płytek gresowych na zaprawach klejowych, warstwa kleju grubości 5·mm, płytki 30x30 w 
kolorze dobranym do istniejącego, o klasie ścieralności minimum IV i klasie antypoślizgowej R 11. Odporność na 
złamanie i szok termiczny wg normy PN-EN ISO 10545-9. Odporność chemiczna zgodnie z normą PN-EN ISO 
10545-13. Wymagana odporność na działanie środków czyszczących i dezynfekujących w tym podchlorynu sodu w 
stężeniu stosowanym na terenie szpitala zgodnie z aktualną procedurą gospodarki odpadami w USK.

Wyliczenie ilości robót:

10.26 10.26

RAZEM: 10.26 m2 10.26
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5 Grupa Prace na elewacji

5.1 Element Docieplenie ścian - przygotowanie podłoża

5.1.1 KNR 17/2608/3 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, gruntowanie preparatem wzmacniającym 1-krotnie

Wyliczenie ilości robót:

1.45*0.84 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

5.1.2 KNR 17/2608/5 Przygotowanie podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą, sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża

Wyliczenie ilości robót:

1.22 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

5.2 Element Docieplenie ścian

5.2.1 KNR 17/2609/1 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie płyt styropianowych gr. 20 cm do ścian

Wyliczenie ilości robót:

1.22 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

5.2.2 KNR 17/2609/4 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przymocowanie płyt styropianowych za pomocą dybli plastikowych do ścian z cegły

Wyliczenie ilości robót:

1.22*4 4.88

RAZEM: 4.88 szt 4.88

5.2.3 KNR 17/2609/6 Ocieplenie ścian budynków płytami styropianowymi metodą lekką-mokrą przy użyciu gotowych zapraw klejących, 
przyklejenie jednej warstwy siatki na ścianach

Wyliczenie ilości robót:

1.22 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

5.3 Element Wyprawy tynkarskie cienkowarstwowe

5.3.1 KNR 17/930/1 Nałożenie na podłoże farby gruntującej, pierwsza warstwa

Wyliczenie ilości robót:

1.22 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22

5.3.2 KNR 17/929/3 
(2)

Wyprawa elewacyjna cienkowarstw. o fakturze rustykalnej z gotowej mieszanki żywicz.-miner., wykonana ręcznie na 
uprzednio przygotowanym podłożu, na ścianach płaskich i powierzchniach poziomych. Tynk silikonowy

Wyliczenie ilości robót:

1.22 1.22

RAZEM: 1.22 m2 1.22
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