Załącznik Nr 1 
Opis Przedmiotu Zamówienia

„Opracowanie dokumentacji projektowej pełnobranżowej na zabudowę patio oraz zmianę aranżacji wnętrz i sposobu użytkowania powierzchni wybranych pomieszczeń dla potrzeb organizacji planowej izby przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”.
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I. OGÓLNY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Przedmiotem zamówienia jest wykonanie przez Projektanta:

Projektów pełno branżowych: budowlanego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę 
oraz projektu wykonawczego na zabudowę patio wraz ze zmianą sposobu użytkowania patio i zmianę aranżacji wnętrz i sposobu użytkowania powierzchni wybranych pomieszczeń dla potrzeb organizacji planowej izby przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego 
we Wrocławiu.
II. OPIS WYMAGAŃ ZAMAWIAJĄCEGO W STOSUNKU DO PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
1. Zakres Prac 

Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wykonanie w szczególności:

A. Pełnobranżowej inwentaryzacji stanu istniejącego;

B. Koncepcji wraz z wizualizacjami (np. sketchup);

C. Projektu budowlanego pełno branżowego wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę;

D. Projektu wykonawczego pełnobranżowego; 

E. Przedmiarów i kosztorysów;

F. Specyfikacji technicznych  wykonania i odbioru robót dla każdej branży.  

Ad. A. Pełnobranżowa inwentaryzacja stanu istniejącego
Projektant wykona pełnobranżową inwentaryzację obszarów objętych zakresem opracowania i powiązanych z zakresem opracowania, lecz niezbędnych do zaprojektowania oraz realizacji całości założenia projektowego. Niezbędny zakres inwentaryzacji należy do decyzji Projektanta.
Ad. B. Koncepcja wraz z wizualizacjami 
Projektant wykona projekt koncepcyjny funkcjonalny uwzględniający wstępne założenia 
do projektowania przekazane przez Zamawiającego. Koncepcja powinna być również uzgodniona z autorem projektu „Nowa Akademia Medyczna we Wrocławiu”. Opracowanie koncepcji ma obejmować w szczególności: wizualizacje i część opisową i rysunkową, odrębnie dla każdej lokalizacji tj.:  

· patio

· pomieszczenie informacji centralnej w budynku H

· pomieszczenie obecnej szatni w budynku H

· obszar obecnej rejestracji UPS w budynku L

· pomieszczenie obecnej szatni personelu w przyziemiu budynku FB

· pomieszczenie obecnych gabinetów badań Kliniki Kardiologii w budynku FA 

· pomieszczenie obecnych pokoi lekarzy w budynku FA

· zabudowa korytarza w budynku FA

· korytarz w przyziemiu budynku FA

· wydzielone pomieszczenia w budynku J1 
Ad. C. Projekt budowlany pełnobranżowy
Projektant sporządzi dokumentację budowlaną pełnobranżową dla celów realizacji inwestycji (konstrukcja, instalacje, i inne niezbędne do prawidłowego funkcjonowania obiektu 
oraz przestrzeni objętych zakresem opracowania). Dokumentacja ma być opracowana  
na podstawie wcześniej wykonanej i zaakceptowanej przez Zamawiającego koncepcji. 

Dokumentacja projektu budowlanego w szczególności ma zawierać:

· Projekt konstrukcyjny zabudowy patio;

· Projekt instalacji sanitarnych;

· Projekt instalacji wentylacji i  instalacji klimatyzacyjnej;

· Projekt instalacji elektrycznych (również instalacji niskoprądowych);

· Projekt instalacji sieci  teletechnicznej, teleinformatycznej, CCTV, system sygnalizacji pożaru;  

· Plan BIOZ (jeżeli taki będzie potrzebny);

· WSZYSTKIE INNE NIEZBĘDNE DO PRAWIDŁOWEGO FUNKCJONOWANIA OBSZARU OBJĘTEGO ZAKRESEM OPRACOWANIA

Ad. D. Projekt wykonawczy pełnobranżowy,
Projektant wykona dokumentację wykonawczą pełnobranżową, polegającą 
na uszczegółowieniu projektu budowlanego.

Informacje zawarte w ww. dokumentacji w zakresie technologii wykonania robót, doboru materiałów i urządzeń, powinny określać przedmiot zamówienia w sposób zgodny z Prawem zamówień publicznych: należy określić parametry techniczne  precyzujące ich rodzaj, wielkość, standard oraz inne istotne elementy.  Użycie  nazw własnych może być podane jako przykładowe – charakteryzujące poziom jakości towaru    i jego cechy użytkowe.

Projekty powinny zawierać optymalne rozwiązania funkcjonalno – użytkowe, konstrukcyjne, materiałowe i kosztowe oraz wszystkie niezbędne rysunki wykonawcze szczegółów i detali wraz z dokładnym opisem. 

Dokumentacja powinna charakteryzować się bardzo dużym stopniem uszczegółowienia jej elementów tzn. uwzględniać każdy element zamówienia w sposób umożliwiający realizację robót bez dodatkowych opracowań i uzupełnień. 

Projekt wykonawczy powinien również zawierać dokumentację w zakresie aranżacji wnętrz, 
w szczególności:
· Projekt mebli/ przeszkleń/przepierzeń;

· Kłady ścian;

· Projekt oświetlenia wraz z doborem opraw;

· Projekt okładzin ściennych i podłogowych, jeżeli takie będą niezbędne do właściwego wykonania przedmiotu zamówienia;
· Projekt identyfikacji wizualnej wraz z oznakowaniem wewnętrznym w obszarze objętym opracowaniem (np. projekt napisów głównych oznaczających poszczególne obszary rejestracji, projekt kierunkowskazów wewnętrznych);

· Projekt rozmieszczenia urządzeń do systemu numerkowego oraz interaktywnych punktów informacyjnych,

· Zakres dokumentacji należy uprzednio uzgodnić z Zamawiającym.
Ad. E. Przedmiary i Kosztorysy
Przedmiary robót należy opracować oddzielnie dla każdej branży, w podziale na etapy robót, oraz zestawienie materiałów i urządzeń; 

Kosztorysy inwestorskie mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. (Dz. U. z 2004 r. Nr 130, poz. 1389)  w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno - użytkowym. 

W dokumentacji kosztorysowej należy ująć wszystkie roboty niezbędne do wykonania robót oraz obliczenia, bilanse i inne szczegółowe dane, pozwalające na sprawdzenie poprawności ich wykonania 

2. Weryfikacja i sprawdzanie dokumentacji projektowej.
Projekt budowlany  ma być wykonany przede wszystkim na podstawie koncepcji zatwierdzonej przez Zamawiającego. Dokumentacja wykonawcza ma być wewnętrznie skoordynowana przez projektantów branżowych (z ich zapisem potwierdzającym powyższe czynności). Zatwierdzenie jakiegokolwiek dokumentu przez Zamawiającego lub osobę upoważnioną, nie ogranicza odpowiedzialności Projektanta wynikającej z umowy. 
3. Uzgodnienia i decyzje administracyjne.
Projektant uzyska wszelkie wymagane zgodnie z prawem polskim uzgodnienia, opinie, dokumentacje i decyzje administracyjne niezbędne dla zaprojektowania, wybudowania, uruchomienia i przekazania do użytkowania.

Uzyskanie pozwolenia na budowę należy do Projektanta sporządzającego dokumentację. Projektant sporządza wymagane dokumenty do uzyskania pozwolenia na budowę oraz składa w imieniu Zamawiającego  ww. dokumenty do organu wydającego decyzje 
o pozwoleniu na budowę. 

4. Nadzory i uzgodnienia stron trzecich.
Projektant winien uwzględnić w cenie wszelkie koszty nadzorów, opinii i sporządzenia dokumentacji wymaganych przez właścicieli sieci lub urządzeń.
5. Opracowania Zamawiającego.
Przedstawione w niniejszym dokumencie opracowania, są tylko materiałem wyjściowym 
i pomocniczym dla Projektanta do sporządzenia własnych opracowań objętych umową. Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionych w załącznikach wymagań.

6. Nadzór Autorski
W zakresie przedmiotu zamówienia jest pełnienie nadzoru autorskiego przy realizacji robót budowlanych:

· W cenie oferty należy podać wartość nadzoru autorskiego wyliczony jako cenę pobytu 

projektanta na budowie x ilość pobytów; 

· Przewiduje się do 8 pobytów projektanta na budowie; 

· Cena nadzoru autorskiego podana w ofercie obowiązywać będzie przez okres trwania budowy.

· Sprawowanie nadzoru autorskiego będącego przedmiotem umowy może ulec wydłużeniu na wniosek Zamawiającego (osobny aneks do umowy)

· Zamawiający zastrzega sobie możliwość, w ramach nadzoru autorskiego, aktualizacji  rozwiązań ze względu na postęp technologiczny (np. wycofanie z obrotu urządzeń lub materiałów). Zmiana nie może  spowodować zmiany ceny wynikającej z oferty, na podstawie której był dokonany wybór oferty. 

7. Informacje dodatkowe
1. Zakres i forma dokumentacji projektowej (w tym przedmiary robót) mają być sporządzone zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 02.09.2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i  odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. z 2004 r. Nr 202, poz. 2072 z późn. zm.); 

2. W ramach przedmiotu zamówienia wykonawca jest zobowiązany  do przekazywania na wezwanie Zamawiającego wyjaśnień i odpowiedzi na zapytania oferentów (potencjalnych wykonawców robót) zgłaszanych podczas prowadzonej procedury przetargowej na wykonanie robót  budowlanych zaprojektowanych dokumentacją.

3. Projektant jest zobowiązany do  nieodpłatnego doprojektowania brakujących opracowań 
w przypadku braków lub błędów w dokumentacji, stwierdzonych po dokonaniu odbioru dokumentacji lub  w trakcie wykonywania robót. Ustala się termin wykonania – natychmiast-  nie później niż w ciągu 7 dni od daty przekazania informacji przez Zamawiającego do Projektanta.

4. Za błędy projektowe, niepełną dokumentację projektową lub niepełny (nierzetelny) przedmiar robót projektant ponosi odpowiedzialność zawodową na zasadach ogólnych oraz  ponosi konsekwencje finansowe z tytułu konieczności zwiększenia  nakładów finansowych na realizacje robót wynikających z niedoszacowania kosztów.
5. Rozwiązania projektowe zawarte w projekcie budowlanym przed złożeniem wniosku 
o wydanie pozwolenia na budowę oraz projekty wykonawcze podlegać będą zatwierdzeniu przez Zamawiającego. Projektant jest Zobowiązany przedłożyć Zamawiającemu dokumentację projektową najpóźniej 2 tygodnie przed złożeniem jej do Urzędu – w przypadku dokumentacji projektowej budowlanej. Zamawiający jest zobowiązany do niezwłocznego zaopiniowania dokumentacji, w terminie umożliwiającym Projektantowi jej ewentualną poprawę.

6. Zamawiający wymaga, aby projektowane elementy konstrukcyjne budynku miały zapewnioną trwałość nie mniejszą niż 50 lat. Sieci instalacje w zakresie orurowania 
i oprzewodowania powinny zapewnić użytkowanie w okresie nie krótszym niż 30 lat, 
a osprzęt i przybory instalacyjne powinny zapewnić sprawne funkcjonowanie w okresie, co najmniej 15 lat. 
7. Ze względu na położenie obszaru objętego opracowaniem w reprezentacyjnej części Szpitala, Zamawiający zaleca aby wybrane materiały wykończeniowe oraz wyposażenie cechowały się  dużą trwałością i walorami estetycznymi oraz użytkowymi.

11 Projektowany obiekt należy wyposażyć we wszelkie elementy niezbędne do prawidłowego funkcjonowania, biorąc pod uwagę wyposażenie stałe oraz wyposażenie ruchome.
12 Wszelkie elementy budowlane, wykończenia i wyposażenia zastosowane w zamierzeniu budowlanym, a pominięte w opisie należy wykonać z wymaganiami wynikającymi 
z obowiązujących przepisów i norm

13 Wszelkie instalacje techniczne, w które wyposażony jest budynek (m.in. klimatyzacja, wentylacja, kanalizacja,), nie mogą powodować oddziaływań (drgań i hałasów) zakłócających użytkowanie budynku i należy przewidzieć izolację akustyczną pomieszczeń technicznych. Szczególnie należy zwrócić uwagę na skuteczność izolacji akustycznych w pomieszczeniach sanitarnych, w których wszelkie rury, kształtki, złączki, podtynkowe spłuczki należy zabezpieczyć izolacja dźwiękochłonną. 
14. Projektant  powinien w pełni dostosować obszar objęty opracowaniem do potrzeb osób niepełnosprawnych (wszystkie pomieszczenia powinny być dostosowanie do potrzeb poruszających się na wózku, należy przewidzieć przestrzenie na bezpieczne manewrowanie wózkiem, należy unikać wszelkich różnic poziomów, progów i innych podobnych utrudnień).
15. Przedmiot zamówienia musi być wykonany zgodnie z wymaganiami obowiązujących polskich norm, przepisów i instrukcji. Nie wyszczególnienie w niniejszych wymaganiach Zamawiającego jakichkolwiek obowiązujących aktów prawnych nie zwalnia Projektanta od ich stosowania.

16. Projektant jest zobowiązany zrealizować powierzone zadanie z najwyższą starannością 
i terminowo.

17. Projektant jest zobowiązany do uwzględnienia w projekcie aspektu odśnieżania oraz czyszczenia dachu patio.

18. Powołując się na Normy w Dokumentacji Projektowej, STWIORB, należy je traktować jako odnośnik i wytyczną projektową. Dopuszcza się stosowanie Norm równoważnych. 

19. Projektant dołączy oświadczenie, że projekt jest wykonany zgodnie z Umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi projektowymi przedstawionymi przez Zamawiającego, oraz oświadczenie, że został Dokumentacja Wykonawcza została  wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć. 

20. Wszystkie projektowane systemy, instalacje i tym podobne maja być kompatybilne 
z istniejącymi systemami w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym.

III. AKTUALNE UWARUNKOWANIA WYKONANIA PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 
1. Projektant ma obowiązek dokonywania uzgodnień z Zamawiającym, na całym  etapie procesu projektowego. 

2. Obowiązki projektanta:

2.1. Opracowanie zleconych projektów zgodnie z aktualnymi przepisami prawa budowlanego / m. in. z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno - użytkowego (Dz. U. Nr 202/2004 poz. 2072 z późn. zmian.)/, warunkami technicznymi, polskimi normami oraz zgodnie z zasadami wiedzy technicznej. Wykonać należy przekroje, profile i schematy oraz inne rysunki niezbędne do określenia wszystkich przewidzianych robót budowlanych w skali 1:50, 1:20, 1:10,lub 1:100 / w zależności od potrzeb/.

2.2. Opracowanie projektowe dotyczące wyżej omawianego zadania winno zawierać 
szczegółowy opis zaproponowanego rozwiązania w formie papierowej i 
elektronicznej, 

2.4.  Zamawiający wymaga dostarczenia dokumentacji w wersji papierowej / w 5 egz. 
z wyjątkiem,  informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (BIOZ) - 3 szt./ oraz elektronicznej na płytach CD (5egz) w formie, uzgodnionej z Zamawiającym (PDF, DWG, ATH).

2.5. Dokumentacja projektowa musi być wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

3. Projektanci (biura projektowe) ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia muszą spełniać niżej wymienione warunki udziału w postępowaniu:

a. posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania;

b. posiadają wiedzę i doświadczenie, tzn. warunek rozumiany, to jest udokumentowanie należytego wykonania w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, co najmniej 3 dokumentacji obejmujących podobny zakres  opracowania. Dla wszystkich 3 dokumentacji należy podać wartość kosztorysową, przedmiot opracowania, datę wykonania i podmiot, na rzecz którego usługa została wykonana, oraz załączyć dowody, że została ona wykonana należycie;

c. dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonywania zamówienia, tzn. warunek rozumiany, jako posiadanie przez Wykonawcę do dyspozycji przy wykonywaniu zamówienia osób posiadających doświadczenie oraz kwalifikacje odpowiednie do czynności, jakie zostaną tym osobom powierzone. Wykonawca przedstawi w ofercie projektantów wiodących w poszczególnych branżach projektowych;

d. znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej należyte wykonanie zamówienia, tzn. warunek rozumiany jako uzyskanie w okresie ostatnich trzech lat obrotowych, a jeżeli okres działalności jest krótszy - w tym okresie, średniorocznego przychodu w kwocie nie niżej niż  500.000 zł. (słownie: pięćset tysięcy złotych). 

e. Posiadają polisę ubezpieczeniową, potwierdzającą, że Projektant jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

4. Projektanci (biura projektowe)  ubiegający się o udzielenie niniejszego zamówienia przed złożeniem oferty muszą dokonać wstępnych oględzin części budynku/ budynków objętych zakresem opracowania.

IV. OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Uwaga: Punkty: A, B, C zaznaczone obszarami na poglądowych rzutach (załączniki:1,2,3,4,5)
1. BUDYNEK H
A. Zadaszenie patio znajdującego się w budynku H, pomiędzy informacją centralną 
a Apteką, Szpitala przy ul. Borowskiej 213 wraz ze zmianą sposobu użytkowania patio. 
Przewiduje się zadaszenie patio nad poziomem stropu pomiędzy parterem a pierwszym piętrem, 
w oparciu o ekspertyzę konstrukcyjną dotyczącą możliwości zadaszenia patio, którą Zamawiający udostępni na wniosek Projektanta.

Celem zadaszenia patio jest utworzenie dodatkowej przestrzeni użytkowej, połączonej 
z hallem głównym budynku H, w której będzie mieścił się punkt rejestracyjny izby przyjęć pacjenta planowego oraz częściowo poczekalnia dla pacjentów.  Dodatkowa poczekalnia dla pacjentów będzie znajdowała się w hallu głównym budynku H, naprzeciwko patia. 

W rejestracji będzie obowiązywał system numerkowy (punkty poboru numerków oraz tablice wyświetlające kolejność przyjęć pacjenta do rejestracji.

Miejsca rejestracyjne mają być zaprojektowane jako oddzielone (np. szybą ze szkła hartowanego) pomieszczenie z wydzielonymi ekranami punktami rejestracyjnymi.  Ze względu na ochronę danych osobowych a także ochronę sprzętu komputerowego, należy uwzględnić takie rozwiązania projektowe, które pozwolą na estetyczne, łatwe i skuteczne zabezpieczenie „zaplecza” rejestracyjnego przed włamaniem.

Przy projektowaniu należy uwzględnić zapewnienie odpowiednich warunków pracy 
w pomieszczeniach  biurowych sąsiadujących z patio: zapewnić im dostęp świeżego powietrza (wentylację mechaniczną nawiewno - wywiewną; w razie potrzeby klimatyzację), zapewnić dostęp do światła dziennego oraz uwzględnić zachowanie odpowiedniego systemu bezpieczeństwa (ochrona danych w kancelarii szpitala oraz pomieszczeniach apteki). 

B. Przearanżowanie strefy punktu informacyjnego oraz zmodernizowanie pomieszczenia 1.30 węzeł sieci komputerowej
Przearanżowanie strefy punktu informacyjnego obejmuje wydzielenie z obecnej powierzchni zajmowanej przez punkt informacyjny pomieszczenia przeznaczonego na wózki inwalidzkie oraz pomieszczenia socjalnego, z którego będą korzystać recepcjonistki z rejestracji pacjenta planowego oraz osoby pracujące w punkcie informacyjnym. Należy  zaprojektować nową,  atrakcyjną pod względem wizualnym ladę recepcyjną, wpasowującą się pod względem estetycznym w ogólne założenia projektowe hallu głównego. Przy projektowaniu należy wziąć pod uwagę takie zaprojektowanie lady, aby maksymalnie chroniła osobę pracującą w punkcie informacyjnym przed zmianami temperatur, przeciągami itp.
Modernizacja pomieszczenia nr 1.30 obejmować będzie:

1. doposażenie pomieszczenia w zapasową klimatyzację 

2. zamurowanie otworu okiennego 

3. wymiana drzwi na antywłamaniowe z odpornością ppoż min 30 min.

4. system SKD dwuskładnikowy (karta + PIN)

5. system CCTV na wejście do pomieszczenia

6. system SSWIN

C. Adaptacja przestrzeni obecnej szatni na punkt rejestracyjny Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej (UPS), z poczekalnią oraz wydzielonym pomieszczeniem  „call center” 
i podręcznym archiwum. 
Adaptacja polega na wydzieleniu z obecnie otwartej przestrzeni szatni szpitalnej pomieszczenia „call center”, rejestracji UPS, pomieszczenia podręcznego archiwum oraz poczekalni dla pacjentów.
· Przestrzeń zaplecza rejestracji UPS będzie oddzielona od stanowisk obsługi pacjenta np. szklaną szybą, natomiast cała przestrzeń rejestracyjna ma być oddzielona roletami od przestrzeni poczekalni. Pozwoli to na maksymalną ochronę zarówno sprzętu komputerowego jak i danych osobowych pacjenta. Punkty obsługi pacjenta oddzielone od siebie ekranami akustycznymi. W rejestracji obowiązuje system numerkowy.
· Call center – dostępne bezpośrednio z zaplecza rejestracji oraz z możliwością komunikacji z archiwum. Docelowo mają być tam zlokalizowane 4 stanowiska pracy. Należy przewidzieć odpowiedni dostęp światła dziennego.
· Archiwum – połączone z pomieszczeniem call center, z wyjściem do poczekalni. Pomieszczenie musi spełniać wymogi pomieszczenia archiwalnego (uwzględniona ochrona przed włamaniem, gaszenie gazem etc)
· Poczekalnia – w założeniach ma być otwarta przestrzenia, dostępną dla pacjenta również po godzinach pracy rejestracji UPS (Poczekalnia oddzielona od strefy rejestracyjnej np. roletami antywłamaniowymi). W poczekalni maja się znajdować punkty poboru numerków, ekrany wyświetlające kolejność pacjentów, automaty z kawą/słodyczami etc. oraz szafki na ubrania dla pacjentów (zamek na żetony/1zł)  
D. Przebudowa istniejącego węzła sanitarnego 1.38 – 1.42
Przebudowa polega na wydzieleniu węzła sanitarnego dla osób niepełnosprawnych z możliwością wykorzystania na przewijak dla matek z małymi dziećmi. 

2. BUDYNEK L

E. Adaptacja obecnej Rejestracji oraz obecnego Archiwum Podręcznego  Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej (UPS)  na izbę przyjęć- (przyjęcia nocne, przyjęcia w okresie świąt) oraz na pomieszczenie biurowe.
Polega na wydzieleniu 4 niezależnych pomieszczeń, dostępnych z korytarza głównego budynku L, w tym 3 gabinetów lekarskich i jednego pomieszczenia biurowego (z 4-5 stanowiskami pracy). Należy przewidzieć zmianę położenia drzwi oddzielających budynek H od budynku L.

3. BUDYNEK FB

F. Adaptacja obecnej Rejestracji na punkt usługowy: usługi fryzjerskie oraz punkt usług ksero
Polega na demontażu obecnej zabudowy oraz wydzieleniu co najmniej 2 niezależnych pomieszczeń, dostępnych z korytarza głównego budynku FB, z niezbędnymi instalacjami spełniającymi wymogi do prowadzenia działalności związanej z ww. specyfiką. 

Alternatywnie, w przypadku gdy ilość miejsc w poczekalni dla pacjentów będzie niewystarczająca jeden z punktów usługowych należy przenieść do wydzielonej części naprzeciw wind (1/68). wydzielona przestrzeń zakreskowana w załączniku nr 3. 
G. Adaptacja obecnej szatni dla personelu na potrzeby depozytu rzeczy pacjenta (pom. -1.114 -  - 1.121).
1. Przebudowa węzła sanitarnego (pom. nr -1.116) polega na likwidacji natrysków oraz wydzieleniu toalety męskiej i toalety dla niepełnosprawnych.

2. Adaptacja szatni  na potrzeby depozytu (pom. Nr – 1.115) polega na zabudowie i wygłuszeniu istniejących instalacji oraz zabudowie zbędnych otworów drzwiowych i postawieniu ścianek działowych
H.. Modernizacja pomieszczenia 1.99 węzeł sieci komputerowej 
Modernizacja pomieszczenia nr 1.99 obejmować będzie:

1. wymiana drzwi na antywłamaniowe z odpornością ppoż min 30 min.

2. system SKD dwuskładnikowy (karta + PIN)

3. system CCTV na wejście do pomieszczenia

4. system SSWIN
4. BUDYNEK FA

I. Adaptacja obecnych gabinetów badań z przeznaczeniem na poczekalnię dla pacjentów Izby Przyjęć Ginekologiczno – Położniczej 
Polega na wydzieleniu poczekalni w obecnym obszarze oraz przeniesieniu funkcji likwidowanych dwóch gabinetów badań do pomieszczeń 1/18 i 1/19 w budynku FA. 
J. Adaptacja istniejącej zabudowy nr 1/2a (naprzeciw wind) 

Polega na dostosowaniu pomieszczenia do potrzeb pokoi lekarzy z doprowadzeniem instalacji.
5. BUDYNEK  A

K. Adaptacja części korytarza w przyziemiu (-1/43) na potrzeby archiwum zakładowego – składnicy akt.
Polega na zabudowaniu korytarza  ścianką działową z drzwiami  z obu stron wyjścia z budynku.

6. BUDYNEJ J1
L. Adaptacja  pomieszczenia 2/3 ;2/4; 2/5 oraz części pomieszczenia nr 2/6 na I piętrze budynku J1 na serwerownię.

W ramach adaptacji należy przewidzieć:

1. system klimatyzacji i przepływy powietrza

2. system zasilania - lokalna rozdzielnia

3. system okablowania strukturalnego

4. system podłogi technicznej

5. system detekcji i gaszenia (np. FM200)

6. system zabezpieczeń (SKD/CCTV/SSWIN)

7. z uwagi na to, iż na kondygnacji wyżej są instalacje wody oraz kanalizacji należy przewidzieć zabezpieczenie przed ewentualną awarią instalacji.

8. Obciążalność stropu ok. 650kg/m2.

9. Przewidywana ilość szaf RACK 19" 42U - 5 szt.

Załączniki:
1. Poglądowy rzut stanu obecnego  z zaznaczeniem zakresu opracowania (załączniki oznaczone Izba planowa-stan istniejący-załącznik nr 1_1 do 1_6).
2. Wstępna koncepcja Zamawiającego – Poczekalnia i Rejestracja do Uniwersyteckiej Przychodni Specjalistycznej (UPS); Patio- Rejestracja Pacjenta Planowego oraz Punkt Informacji centralnej z pomieszczeniem 1.30 węzeł sieci komputerowej; Izba przyjęć nocnych i świątecznych oraz pomieszczenie biurowe – Izba planowa-załącznik nr 2
3. Wstępna koncepcja Zamawiającego – punkt usługowy fryzjer i ksero, pomieszczenie 1.99 węzeł sieci komputerowej – Izba planowa-załącznik nr 3
4. Wstępna koncepcja Zamawiającego - Adaptacja obecnej szatni dla personelu na potrzeby depozytu rzeczy pacjenta – Izba planowa-załącznik nr 4
5. Wstępna koncepcja Zamawiającego – Poczekalnia Izby Przyjęć Ginekologiczno-Położniczej – Izba planowa-załącznik nr 5
6. Wstępna koncepcja Zamawiającego – Adaptacja gabinetów badań i gabinetów dla lekarzy – Izba planowa-załącznik nr 6
7. Wstępna koncepcja Zamawiającego - Adaptacja części korytarza na potrzeby archiwum zakładowego – składnicy akt – Izba planowa-załącznik nr 7
8. Rzut I piętra bud.J1 z zaznaczeniem powierzchni do adaptacji – Izba planowa-załącznik nr 8
„Opracowanie dokumentacji  projektowej pełnobranżowej  na zabudowę patio oraz zmianę aranżacji wnętrz i sposobu użytkowania powierzchni wybranych pomieszczeń dla potrzeb organizacji planowej izby przyjęć Uniwersyteckiego Szpitala Klinicznego we Wrocławiu przy ul. Borowskiej 213”.
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